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             I .  ZAŁĄCZNIKI:

1.1 Zasady wykorzystania projektu

 Niniejszy  PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY   stanowi  niepowtarzalną
dokumentację  techniczną  przewidzianą  do  realizacji  z  zachowaniem  przepisów  prawa
autorskiego  przysługującemu  projektantowi.  Ustawa  o  Prawie  Autorskim  i  prawach
pokrewnych  z  dnia  04.02.1994  r.  (Dz.U.z  2000r,  Nr  80,  poz.  904).  Wszelkie  zmiany  w
projekcie  i  na etapie  realizacji  muszą być  wcześniej  skonsultowane i  zaakceptowane przez
projektanta. Powielanie i rozpowszechnianie bez zgody pisemnej autora zabronione.

 Zastosowanie określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta i
artykułu  ma  na  celu  doprecyzowanie  przedmiotu  opracowania.  Dopuszcza  się  możliwość
stosowania materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w projekcie pod warunkiem,
że zaproponowane materiały ( i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które
są  przedstawione  w  dokumentacji  technicznej.  W  przypadku  zastosowania  propozycji
równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów
(i  urządzeń)  równoważnych,  zawierających  ich  dane  techniczne.  Wszystkie  zastosowane
materiały powinny posiadać wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczający do
obrotu materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy
Zakład Higieny.

 Szczegółowa  klasyfikacja wg  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)   znajduje  się  w
Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  które  stanowią
nieodłączną cześć całości opracowania.

 Dokumentację  techniczną  budowlaną  i  wykonawczą  należy  rozpatrywać  łącznie  ze
wszystkimi  branżami,  które  wchodzą  w  zakres  tego  opracowania.  W  skład  opracowania
wchodzą ogólnie dostępne karty technologiczne, DTR-ki, instrukcje i wytyczne producentów
urządzeń/materiałów użytych w opracowaniu.
 
 Szczegółowe zestawienia  ilościowe materiałów zamieszczono w opracowaniu  Przedmiar
Robót z podziałem zgodnym z poszczególnymi opracowaniami

 Dopuszcza  się  zmianę  przyjętych  rozwiązań,  urządzeń  przez  wykonawcę  jedynie  przy
akceptacji projektanta i inwestora.

 Z  uwagi  na  przedmiot  opracowania  oraz  złożoną  historię  konstrukcji  i  układów
architektonicznych  obiektu  postuluje  się  aby  przed  przystąpieniem  do  wyceny  robót
budowlanych, ich wykonaniem oferent (wykonawca) zapoznał się z całością dokumentacji oraz
w miarę swoich możliwości dokonał wizji lokalnej w celu uzyskania wystarczającej wiedzy do
należytego podejścia do zakresu prac wykonawczych (wyceny).
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10 listopad 2018 Mińsk Mazowiecki

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4-  Prawa budowlanego z dnia 12 listopada 2010 r ( Dz.U. Nr 243, 
poz. 1623  tekst jednolity  z późniejszymi zmianami)

oświadczam , że:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY    ODDZIAŁU ANESTEZIOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII I JEDNO-
SALOWEGO BLOKU OPERACYJNEGO W SPZOZ W ŁUKOWIE

sporządzony dla:  

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ   W ŁUKOWIE,   UL. Doktora ANDRZEJA ROGA-
LIŃSKIEGO 3, 21-400 ŁUKÓW

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

    Ewelina Pykało-Sołowiej                 Wojciech Sołowiej
     podpis- pieczątka  sprawdzającego                                                                     podpis- pieczątka  projektanta   
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II. OPIS TECHNICZNY
    

2.1   OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 2.1.1  PODSTAWA OPRACOWANIA
 Umowa podpisana z Inwestorem
 Wytyczne inwestora
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 75, poz 690 ) z późniejszymi zmianami.
 Normy i inne opracowania dotyczące przedmiotowego zagadnienia.
 Oświadczenie Inwestora o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą Dz.U. 
2012 poz. 739 z późniejszymi zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Transportu i  Gospodarki  Morskiej  z dnia 2.03.1999 r.  w sprawie warunków
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie(DZ.  U.  NR 43  z  dnia
14.05.1999 r.),

 Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500
 Koncepcja dostosowania budynków SPZOZ do obowiązujących przepisów uzgodniona z inwestorem
 Normy i inne opracowania dotyczące przedmiotowego zagadnienia.
 Uzgodnienia z rzeczoznawcą p.poż, i sanepid.
 Opracowania archiwalne dostarczone przez zamawiającego.
 Inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby niniejszego opracowania.
 Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku SPZOZ w Łukowie.
 Postanowienie  Lubelskiego  Komendanta  Wojewódzkiej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  sprawie

zastosowań zamiennych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
 Badania geotechniczne wykonane na potrzeby rozbudowy budynku głównego szpitala

2.1.2.  DANE OGÓLNE
Tematem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu do projektu budowlanego modernizacji

obiektów SPZOZ w Łukowie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów jednostek szpitala: 
jednosalowy blok operacyjny i oddział anestezjologii i IT wraz z niezbędną infrastrukturą.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy:
 przebudowy i rozbudowy istniejącego zespołu budynków głównych, stanowiących jeden kompleks

szpitalny połączony komunikacyjnie i funkcjonalnie. Obiekt jest budynkiem użyteczności publicznej
w  głównej  mierze  pięciokondygnacyjnym   oraz  w  części  objętej  opracowaniem  dwu
kondygnacyjnym  stanowiącym  połączenie  z  częścią   trzy  kondygnacyjną.  Budynek  nie  jest
podpiwniczony.  W  części  pomieszczeń  technicznych  obecnie  stanowiących  nie  użytkowaną
kotłownię posadzka znajduje się poniżej poziomu terenu. Obiekt jest wolnostojący, w odległości od
innych  budynków  zapewniających  oddzielną  strefę  pożarową.  Zespół  tworzą  niezależne  pod
względem konstrukcyjnym budynki, przylegające do siebie w taki sposób, że rzut obiektu tworzy
złożony kształt zbliżony do połączenie dwóch liter „T” i „L”. Budynek został wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej. Założenia projektowe  przewidują:
◦ przebudowę  pomieszczeń  niskiego  parteru  w  skład  których  wchodzą  pomieszczenie  byłej

kuchni  i  kotłowni.  Projektuje  się  wykonanie  nowego  łącznika  wraz  z  przyległymi
pomieszczeniami  funkcyjnymi,  parterowego.  W  nowo  powstałej  przestrzeni  zostaną
umieszczone  funkcje  potrzebne  dla  oddziału  anestezjologii  i  intensywnej  terapii  oraz
jednosalowego bloku  operacyjnego.  Z pomieszczenia  kotłowni  usunięte  zostaną  urządzenia
dawnych  kotłów  grzecznych  wraz  z  osprzętem  i  kładkami  stalowymi,  posadzka  zostanie
podniesiona  w  celu  wyrównania  zresztą  pomieszczeń  szpitala.  Na  kondygnacji  wysokiego
parteru planuje się wykonać – odtworzyć łącznik pomiędzy częścią 5-cio kondygnacyjną i trzy
kondygnacyjną.   Cały kompleks budynków głównych w rezultacie będzie  rozbudowywany o
łącznik  parterowy z  pomieszczeniami  funkcyjnymi  oddziałów oraz wytworzone zostaną  dwa
patia  wewnętrzne  i  udostępnione  dla  pacjentów  oraz  personelowi  szpitala  w  celach
wypoczynkowo-socjalnych.  Szczegółowe  zestawienie  nowoprojektowanych  pomieszczeń
pokazano  na  rzutach.  Nie  projektuje  się  nowych  miejsc  parkingowych.  Powiększenie
powierzchni  użytkowych budynku  szpitalnego nie  generuje  nowych miejsc pracy oraz ilości
pacjentów –  obecny  stan  prawny  wymusza  zapewnienie  większego  standardu  niż  obecnie
istniejący  w  szpitalu  i  narzuca  zwiększenie  ilości  powierzchni  budynku.  Do  obsługi
komunikacyjnej nowej części budynku wykorzystywane będą istniejące  utwardzenia pieszo-
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jezdne.  Komunikacja  dla  osób  niepełnosparwnych  została  zapewniona  z  dróg  komunikacji
ogólnej istniejącego szpitala

Nieruchomość  położona  jest  w  obszarze  objętym  Miejscowym  Planem  Zagospodarowania
Przestrzennego. Teren objęty inwestycją przypisany jest dla obiektów o funkcji usług zdrowotnych.  

Na  działce  znajdują  się  obecnie  inne  budynki  będące  dopełnieniem  funkcji  głównego  budynku
szpitala.  Obiekty  zlokalizowane  są  dookoła  budynku  głównego  i  są  to  obiekty  biurowo-administracyjno-
warsztatowe.  Działka nie znajduje się  w obszarze opieki konserwatorskiej. 

2.1.3.        Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt  zagospodarowania  terenu  przewiduje  wprowadzanie  zmian  w  zastanym  układzie

zagospodarowania  terenu w postaci:
 demontaż części istniejących utwardzeń pod nowoprojektowanym budynkiem
 demontaż istniejącej wrzutni szlaki 
 demontaż schodów zewnętrznych wraz wiatrołapem – istniejąca dobudówka do przebudowy
 przebudowa istniejących utwardzeń przy budynku Laboratorium
 wykonanie nowej skarpy przy skarpie doświetlającej od strony południowej budynku ( sala OIT)
 przebudowa istniejącej instalacji wewnętrznej kanalizacji deszczowej.
 opracowanie  przyjmuje  założenia  zawarte  w  Ekspertyzie  Technicznej  Stanu  Ochrony

Przeciwpożarowej  dotyczącej  istniejących  dróg  pożarowych,  oraz  część  funkcji  doprowadza  do
stanu zgodności z obowiązującymi przepisami.

 opracowanie przyjmuje założenia projektowe z dokumentacji innego etapu inwestycji - projektowej
rozbudowy  budynku  głównego  o  nowe  skrzydło  szpitala.  Adaptuje  przebiegi  instalacji
preizolowanych w południowo-wschodnim narożniku budynku szpitala.

pozostała charakterystyka zagospodarowania terenu pozostaje bez zmian.

Obiekty  po  przebudowie  nie  zmieniają  istniejącego  układu  wejścia/wyjścia  głównego.  W
projektowanym łączniku parterowym przewiduje się dwa wyjścia zewnętrzne stanowiące wyjścia/wejścia dla
ruchu wewnętrznego  pracowników szpitala.  W budynku głównym wejścia główne pozostają bez zmian.
Budynek nowy projektowany jest w sposób umożliwiający dalszą rozbudowę. Teren w najbliższym otoczeniu
budynku nachylony, z niewielkim spadkiem nie większym niż 5% w związku z powyższym nie przewiduje się
prac  ziemnych  dostosowawczych  zmieniających  rzędne  terenu  wokół  budynku  nowoprojektowanego.
Projektuje się niweletę gruntu związaną ze skarpą doświetlającą od strony południowej.

Nowoprojektowana  część  budynku  będzie  jednokondygnacyjnym  obiektem.  Część  opracowania
dotyczy niskiego parteru oraz w części wysokiego parteru. 

2.1.3.        Zakres oddziaływania inwestycji na otoczenie
Planowana inwestycja  zlokalizowana jest  z  zachowaniem odległości  wymaganych  przepisami  p.

Poż. Sanepid i BHP , prawa budowlanego i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
oraz ich usytuowanie, oraz jest zgodna z zapisem MPZP dla miasta Sierpc. Część doprojektowana będzie
służyła  jako   dopełnienie  funkcji  zdrowotnych  obiektu  istniejącego.  Funkcja  obiektu  zamyka  się  z
oddziaływaniem w obrębie własnego terenu – a przez to nie stanowi utrudnienia dla sąsiednich terenów.- w
związku z tym inwestycja w żaden sposób nie ogranicza możliwości zagospodarowania sąsiednich działek,
a  zatem  obszar  oddziaływania  inwestycji  nie  wychodzi  poza  granice  działki,  na  której  jest  ona
planowana. 

Analiza obszaru oddziaływania:
Projektowany obiekt; Kategorii  – XI, XXVI
Istniejąca zabudowa działki inwestora –  8807/6, obręb 0003 w Łukowie
Obecnie  teren  inwestycji  jest  zabudowany  kompleksem  budynków  o  funkcji  związanej  z  usługami
zdrowotnymi SPZOZ . Teren działki jest częściowo utwardzony.
Istniejąca  zabudowa  działek  sąsiednich: Nieruchomość  graniczy   bezpośrednio  z  działkami
zabudowanymi  budynkami  użyteczności  publicznej,  od  południa  i  zachodu działka  posiada  bezpośredni
dostęp do działek dróg publicznych (ul.  Partyzantów i  ul.  Doktora Andrzeja Rogalińkiego).  Od północy i
wschodu działka graniczy z terenami parkowymi i budynkami usługowymi.
Projektowane zagospodarowanie  działki; Planuje  się,  przebudowę  i  rozbudowę  istniejącego budynku
głównego. Planuje się roboty rozbiórkowe związane z przybudówką budynku głównego, oznaczonych na
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planie zagospodarowania.
Ustalenia  z  zakresu  planowania  przestrzennego:  Nieruchomość  położona  jest  w  obszarze  objętym
planem miejscowym miasta Łuków w obszarze  sklasyfikowanym jako UZ 1 i UZ2 - strefa usług medycznych
Szpitala Powiatowego. 

Analiza innych uwarunkowań formalno-prawnych
Nr ewidencyjny działki  objętej

analizą
Postawa formalno-prawna

włączenia do obszaru objętego
oddziaływaniem 

Analiza Wnioski

7570/2 i 8067/5 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. Z

2015r poz. 460) 
art. 35

Projekt nie zakłada
przebudowy  i budowę
nowego zjazdu z drogi

publicznej

Brak oddziaływania

8807/6, 8807/4, 8807/5,
8808/22, 8808/23

Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.
Paragraf 13.3 

Projektowany budynek nie
przesłaniają i nie zacieniają
innych budynków i działki

odległość budynku od
najbliższych ścian innych
budynków to min. 25m.

Brak oddziaływania

8807/6, 8807/4, 8807/5,
8808/22, 8808/23

Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.
Paragraf 23.1

Odległość kontenera na
odpady stałe od granicy
działki sąsiedniej wynosi

ponad 3,0m (wymagane 3 m)

Brak oddziaływania

2.1.4 Układ komunikacyjny.
          Budynek obsługiwany jest z istniejącego zjazdu na działkę z drogi publicznej – ul. Doktora Andrzeja
Rogalińskiego.  Zgodnie z MPZP dla obsługi budynku wymagane jest zapewnienie miejsc postojowych w
ilości min. 1 na 100 m 2 powierzchni usługowej obiektu.. 

 nowoprojekowana powierzchnia użytkowa budynku  - 337m2 – do obsługi wymaga się 4 m.p.
 zapotrzebowanie na m.p. dla obiektów istniejących – 121 mp
 istniejąca liczba miejsc parkingowych na terenie inwestora – 140 m.p. 

Istniejąca  liczba  miejsc  parkingowych  zapewnia  wystarczającą  liczbę  miejsc  parkingowych  dla
nowoprojektowanej części budynku.

2.1.5 Infrastruktura techniczna.
Nieruchomość   jest  położona  w  zasięgu  istniejących  sieci  miejskich  –  wodociągowej,

kanalizacyjnej,  elektrycznej,  ciepłowniczej  oraz telekomunikacyjnej.  Budynki  obecnie posiadają wszystkie
w/w przyłącza i instalacje. Przebudowa nie wnosi potrzeby zmiany parametrów przyłączy mediów. Projektuje
się  przebudowę  wewnętrznych  (zalicznikowych)  instalacji  kanalizacji  deszczowej,  kanalizacji  sanitarnej,
instalacji zasilającej elektrycznej, sprężonego powietrza i tlenu.  

2.1.6.  Główne dane liczbowe:

Dane budynku Powierzchnia m2 %

Powierzchnia działki 48938,70 100

Powierzchnia zabudowy 
(max. 30%)
- w tym:

8736,00 17,85

nowoprojektowana 384,00

do rozbiórki 53,81

istniejąca i projektowana zgodnie z pozwoleniami na 
budowę i rozbiórki na terenie inwestora z 2016 r

8352,00

Powierzchnia utwardzona
w tym: 

20019,48 40,91
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istniejąca i projektowana zgodnie z pozwoleniami na 
budowę i rozbiórki na terenie inwestora z 2016 r

20144,70

powierzchnia objęta rozbiórką 308,04

nowoprojektowana 133,67

Powierzchnia biologicznie  czynna
(min. 40%)

20183,22 41,24

Wskaźnik intensywności zabudowy
( max 0,5 )

0,487

Wysokość budynku Bez zmian

2.1.7 Rozbiórki – wyburzenia - demontaż
Planowana inwestycja przewiduje wykonanie rozbiórki części budynku. 

 Inwestycja  przewiduje  częściową  rozbiórkę  istniejącego  budynku.  Rozbiórka  dotyczy  części
korytarza technicznego wraz z tarasem zewnetrznym i części utwardzeń .

Rozbiórki przedstawione powyżej są elementami istniejących budynków i zagospodarowania terenu które
należy zdemontować przed rozpoczęciem prac budowlanych związanych bezpośrednio z rozbudową o nowe
części istniejącego budynku.  

2.1.7.1 OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA PRAC ROZBIÓRKOWYCH

 Opis przyjętej technologii prac rozbiórkowych 

Ze  względu na usytuowanie obiektu   i  zagrożenia,  jakie  mogą  wystąpić  w trakcie  wykonywania robot
rozbiórkowych  i  wyburzeniowych,  należy  je  zrealizować w jak  najkrótszym czasie  oraz  z  zachowaniem
pełnego bezpieczeństwa. 

   W  rozpatrywanym  przypadku  roboty  rozbiórkowe  należy  rozpocząć  od  ustawienia  rusztowania   a
następnie przystąpić do ręcznej rozbiórki  od góry w dół,  opuszczając rozebrane elementy na grunt i  na
bieżąco  składować  w miejsce  wydzielonego  tymczasowego składowania,  oddzielić  części  metalowe  od
gruzu.  Należy szczególną uwagę zwrócić  na rozbiórkę ścian murowanych oraz części  znajdujących się
poniżej  poziomu terenu. Przeprowadzić ją należy ręcznie w celu pozyskania jak największej ilości cegły
pełnej aby móc ją ponownie wykorzystać o ile zajdzie taka potrzeba. Gruz ceglany następnie wywieźć na
wysypisko  śmieci.  Resztę  materiałów  wywieźć  zgodnie  z  przeznaczeniem.  Teren  wokół  wyrównać  po
ewentualnych wykopach związanych z pracami rozbiórkowymi a w obszarze bezpośredniego posadowienia
nowych obiektów zagęścić warstwami.

 Zakres robót rozbiórkowych 

- demontaż pokrycia dachowego / tarasowego
-  rozebranie konstrukcji płyty stropowej
- rozbiórka ścian i elementów konstrukcji 
- rozbiórka stropu nad pomieszczeniami magazynu szlaki
- rozbiórka ścian konstrukcyjnych, pasadzki i fundamentów magazynu szlaki
- demontaż istniejącego chodnika i pozostałości fundamentów,
- wywóz powstałego gruzu porozbiórkowego, 
- uporządkowanie terenu z gruzu i innych pozostałości po przeprowadzonych pracach. 
- wyrównanie terenu z ubytków ziemnych
    

 Kolejność  wykonywania  robót  rozbiórkowych

1. Wygrodzenie terenu rozbiórki 
2. Rozbiórka  elementów budynku
3. Usunięcie gruzu porozbiórkowego na tymczasowe miejsce składowania. 
4. Wyrównanie terenu rozbiórki ( do poziomu terenu) 
5. Uprzątnięcie terenu rozbiórki. 
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2.1.6.2  ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA 

 Wygrodzenia  i  zabezpieczenia  terenu  rozbiórki.

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien być wygrodzony
w  sposób,  który  jednoznacznie  i  trwale  oddzieli  teren  prowadzonych  prac  rozbiórkowych  wraz  z
przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe   składowanie porozbiórkowego gruzu
betonowego,  elementów  drewnianych,  miejscem  na  tymczasowe  składowanie  stali  złomowej
porozbiórkowej, elementów konstrukcji prefabrykowanej placami manewrowymi dla maszyn załadunkowych
oraz postoju samochodów do transportu i uniemożliwi wejście na teren rozbiórki osobom postronnym. Takie
warunki spełni wygrodzenie siatką stalową już istniejącego wygrodzenia oraz dodatkowo taśmą budowlaną
w kolorze czerwonobiałym, mocowaną do w/w wygrodzenia. Taśma winna być umieszczona na wysokości
80 cm i 120 cm na całym obwodzie terenu wygrodzonego. Przyjęto strefę wygrodzenia: min. 6,0 m wokół
rozbieranych konstrukcji. Ponadto teren prac rozbiórkowych należy oznakować tablicami ostrzegawczymi.
Wygrodzenia terenów winny być zaopatrzone w bramę wjazdową o szerokości ok. 4,0 m. 

Od chwili  rozpoczęcia prac rozbiórkowych, przez cały czas trwania robót aż do chwili  całkowitej
rozbiórki, wymagane jest całodobowe monitorowanie terenu, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe,
oraz zabezpieczenie przed wejściem na jego teren osób nieupoważnionych. 

 Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robót rozbiórkowych są normowane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  dnia  6
lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz.
U. Nr 47 poz. 401.]. 

Ważniejsze punkty tego rozporządzenia są następujące:

-teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego należy ogrodzić i  oznakować     tablicami
ostrzegającymi 
-przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania 
-przed  rozpoczęciem robót  rozbiórkowych  należy  odłączyć  od  rozbieranego  obiektu  sieć  wodociągową,
kanalizacyjną, gazową, elektryczną, cieplną i inne o ile zachodzi podejrzenie uszkodzenia którejś z sieci
-pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych winni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej .
- usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego 
-prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji przez wiatr, jest
zabronione
-pracownicy  znajdujący  się  na  wysokości  muszą  mieć  kontakt  wzrokowy  i  słuchowy  z  pracownikami
przebywającymi na poziomie zerowym 
-w  czasie  prowadzenia  prac  rozbiórkowych  metodą  mechaniczną,  przebywanie  ludzi  na  jakiejkolwiek
kondygnacji jest zabronione 
- przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i pozostały sprzęt
należy usunąć poza strefą niebezpieczną, tzn. na odległość minimum 1/10 wysokości, z której mogą spadać
materiały i przedmioty, jednak nie mniej niz. 6,0 m 
- podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie           chroniona
przez  specjalną  klatę  z  prętów  stalowych,  osłaniającą   kabinę  i  zabezpieczającą  bezpieczeństwo
operatorowi maszyny, jednocześnie nie utrudniającą mu widoczności. 

Ponadto, jeżeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie konieczność cięcia konstrukcji stalowej przy użyciu
palników gazowych propan – butan. Należy wówczas stosować się do następujących zasad:

-  praca spawaczy w zatłuszczonych ubraniach jest zabroniona.
-  zabrania się używania zaoliwionych części urządzeń spawalniczych takich jak butle, zawory, reduktory itp.
- pobieranie gazu powinno odbywać się z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych do ścian,
słupów itp. za pomocą obejm.
-  jeżeli nie można ustawić butli pionowo, należy je oprzeć na podporze pod kątem 45 stopni i zabezpieczyć
-  węże gumowe należy zabezpieczyć przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem
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-   łączenie  węży  z  końcówką reduktora,  łączników lub palnikiem należy wykonać za pomącą płaskich
zacisków
 - węże gumowe powinny posiadać co najmniej 5 m
 - przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspólnie z materiałami lub gazami tworzącymi z
nimi mieszankę wybuchową jest zabronione
 - odległość płomienia palnika od butli nie może być mniejsza niż 1 m
-  po zakończeniu prac spawalniczych należy sprawdzić czy: nie pozostawiono tlących lub żarzących się
cząsteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie występują oznaki tlenia się materiałów bądź inne,
wskazujące na możliwość zaistnienia pożaru.

 Uwagi  ogólne

1. Wykonanie  robót  rozbiórkowych  należy  powierzyć  firmie  posiadającej  doświadczenie  w
wykonywaniu robót rozbiórkowych i posiadającej odpowiednie zaplecze sprzętowe.

2. Roboty  należy  prowadzić  pod  kierownictwem  i  nadzorem  osób  posiadających  odpowiednie
kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doświadczenie przy tego typu pracach.

3. Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne
badania lekarskie, dopuszczające do pracy na określonym stanowisku.

4. Do robót budowlanych można przystąpić  po uzyskaniu i uprawomocnieniu się decyzji- pozwolenia
na rozbiórkę oraz zgłoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczęcia  prac właściwemu organowi.

5. Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  przy  prowadzeniu  robót  rozbiórkowych  do  zachowania
szczególnej ostrożności w okolicach sąsiadujących z terenem rozbiórki ,budynków i budowli.

Odpady  porozbiórkowe.

Materiały porozbiórkowe zostaną zagospodarowane przez wykonawcę prac rozbiórkowych, elementy
stalowe  jako  materiał  z  odzysku  będą  odwiezione  do  punktu  skupu  złomu  i  stanowią  dochód
Inwestora, a gruz ceglany i betonowy będzie wywieziony na wysypisko śmieci ,bądź przeznaczony
do recyklingu i wykorzystania na utwardzenie dróg gruntowych.  Powstały gruz nie nadający się do
ponownego użycia należy wywieźć za pomocą specjalistycznych podmiotów gospodarczych przewidzianych
zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach – Dz.  U. z 2007 nr 39 poz 251 z późniejszymi
zmianami, do utylizacji lub ponownego przetworzenia.

2.1.7 Utwardzenia
Stan istniejący 
Na działce znajdują się budynki SPZOZ w Łukowie. Obsługiwane przez układ wewnętrznych ciągów pieszo-
jezdnych.  W  obszarze  działki  znajdują  się  miejsca  parkingowe  obsługujące  budynki.  Istniejący  stan
techniczny  jest  zadowalający  i  umożliwiający  komunikację  pieszą  i  w  wybranych  miejscach  kołową.
Utwardzenia obecnie są wykonane z trylinki i płyt chodnikowych z krawężnikami betonowymi,  częściowo z
utwardzeń gruntowych i asfaltowo-betonowych.

Rozwiązania projektowe
Projektuje się ułożenie nowych utwardzeń oraz przebudowę istniejących przy budynku głównym.

Projektuje się rozbiórkę części utwardzeń przy budynku głównym i nowoprojektowanym.
Projektuje się nawierzchnia wykonać z kostki betonowej gr. 6 cm zakończoną obrzeżem betonowym

o wym. 8x20x100 cm posadowionym na ławie betonowej z oporem. Z uwagi na bezpośrednie prace
przy  istniejącej  drodze  wewnętrznej  projektuje  się  częściowe  odnowienie  istniejącego  utwardzenia
betonowo-asfaltowego ze względu na możliwość dokonania częściowej  dewastacji utwardzenia przez
prace budowlane – przewiduje się odnowienie w technologii kostki betonowej  gr 8 cm na podbudowie
betonowej o powierzchni 90 m2

Rzędne utwardzeń jako wynikowe istniejących rzędnych terenu w miejscach ich połączenia. Teren
objęty opracowaniem charakteryzuje się znacznymi różnicami rzędnych – projektowane rzedne podano
w załączniku graficznym.

Odwodnienie
Rozwiązanie  projektowane  sytuacyjno  -  wysokościowe  pozwala  na  powierzchniowe
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odprowadzenie wody na tereny zielone i  zachowanie istniejących kspadków dla istniejących dróg .
Spadki poprzeczne i podłużne projektuje się od 0,5 do 2,0% w kierunku terenów zielonych.

Technologia wykonania robót
Konstrukcję nawierzchni ustalono w oparciu o obowiązujący w budownictwie drogowym Dziennik

Ustaw Nr 43, tj. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi  i ich usytuowanie.

Konstrukcja nawierzchni  ciągów pieszojezdnych: 
- kostka betonowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm gr. 7 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0/63 mm gr. 13 cm,
- podłoże z gruntu G1

Konstrukcja pozostałych utwardzeń: 
- kostka betonowa gr. 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm,
- podłoże z gruntu G1

Ochrona środowiska
Planowana  inwestycja  wykonania  utwardzeń  nie  wpłynie  na  pogorszenie  walorów przyrodniczo

-krajobrazowych otoczenia oraz nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie.
Podczas realizacji przedsięwzięcia należy:
-  zgromadzić  do wykorzystania  gospodarczego zdjęte  masy ziemi  próchnicznej  w separacji   od

pozostałego urobku  z wykopów,
-  roboty   budowlane  prowadzić  w  sposób  zabezpieczający   przed  emisją  hałasu  i  pyłów

zawiesinowych do środowiska,
-  wyposażyć   plac  budowy  w  sorbenty  do  neutralizacji  ewentualnych  rozlewów   substancji

ropopochodnych,
     -   eliminować zanieczyszczenie wód gruntowych podczas prowadzonych robót,

-   segregować odpady  powstające w wyniku realizacji budowy.

Uwagi:

Przedmiotowy projekt  przebudowy utwardzeń wewnętrznych  należy do obiektów budowlanych  o
prostej konstrukcji oraz projektowane utwardzenia objęte opracowaniem nie należą do dróg publicznych
w rozumieniu  Ustawy  z  dnia  21  marca  1985 o  drogach  publicznych  (Dz.U  1985 Nr  14  poz  60  z
późniejszymi  zmianami).  W  związku  z  powyższym  ich  opracowanie  nie  wymaga  projektanta  i
sprawdzającego branży drogowej.

2.1.8. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W stosunku  do  budynku  o  powierzchni  użytkowej  większej  niż  1000  m2 określonej  zgodnie  z  polskimi
normami, dotyczącymi właściwości  użytkowych w budownictwie oraz określania wskaźników powierzchniowych i
kubaturowych  -  analizę  możliwości  racjonalnego  wykorzystania  pod  względem  technicznym,  ekonomicznym  i
środowiskowym, odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego,
energia  wiatru,  a  także  możliwości  zastosowania  skojarzonej  produkcji  energii  elektrycznej  i  ciepła  oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania.

W  oparciu  o  aktualne  informacje,  na  terenie  przedmiotowej  inwestycji,  brak  możliwości  wykorzystania
odnawialnych  źródeł  energii  dostępnych  w  ramach  ekonomicznych  możliwości  Inwestora.  Zaleca  się,  w  miarę
zwiększenia dostępności odnawialnych źródeł energii wykorzystanie jej w przyszłości.
Rozszerzona analiza możliwości  racjonalnego wykorzystania  odnawialnych źródeł  energii   w opracowaniu  branży
sanitarnej w tomie III tego opracowania.

2.1.9. Projekt robót ziemnych
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę  wykorzystane  w

maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren
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budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych (po wykonaniu wyrównania terenu w obszarze
działki inwestycyjnej) i za zezwoleniem Inżyniera robót budowlanych i kierownika budowy.

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład.
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie.
Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu do:
-  odspajania i  wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne,  młoty pneumatyczne,  zrywarki,  koparki,  ładowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
-  jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,  urządzenia  do
hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  rodzaju  gruntu
(materiału),  jego  objętości,  sposobu  odspajania  i  załadunku  oraz  do  odległości  transportu.  Wydajność  środków
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiału).

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy,
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport,  o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej  zaakceptowane na
piśmie przez Inwestora.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż
10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm.

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm, a
krawędzie nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe i pogodowe, wykonać urządzenia, które
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i  opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem na etapie wykonawstwa. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania
wykopów  i  nasypów,  aby  powierzchniom  gruntu  nadawać  w  całym  okresie  trwania  robót  spadki,  zapewniające
prawidłowe odwodnienie. Nie dopuszcza się wykonanie odprowadzeń wód opadowych na tereny sąsiednich działek.

Jeżeli,  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwałą
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie  wód  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń  odwadniających  musi  być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym
spadki,  umożliwiające  szybki  odpływ  wód  z  wykopu.  O  ile  w  dokumentacji  projektowej  nie  zawarto  innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż
2%  w  przypadku  gruntów  niespoistych.  Należy  uwzględnić  ewentualny  wpływ  kolejności  i  sposobu  odspajania
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia
wykopu w czasie postępu robót ziemnych.

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych na obszarze działki objętej inwestycją.

2.1.10. Wycinka drzew
W związku z planowaną rozbudową i istniejącym drzewostanem nie planuje się wykonać wycinki drzew.

Na terenie objętym inwestycją mogą znajdować się małe rośliny typu samosiejki rożnych odmian krzewów. 
Wykonawca musi przewidzieć koszt wycinki takich samosiejek, i wywiezienia materiału pozyskanego na odkład 
we własnym zakresie.    

2.1.11. Ustosunkowanie się do dokumentacji z pozwolenia na budowę z roku 2016 r.
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Obecna inwestycja nie koliduje z przewidzianym w dokumentacji projektowej zakresem prac budowlanych. 
W ramach integracji dwóch dokumentacji należy przewidzieć dokonanie aktualizacji przebiegu instalacji 
podziemnych do istniejącej kotłowni. Wykonanie zmiany przebiegu instalacji sanitarnych jest powiązane 
bezpośrednio z wykonawstwem decyzji z 2016r i w obecnym opracowaniu określa się ją jako wykonanie w 
odrębnym II etapie inwestycji. W niniejszym opracowaniu projektuje się odcinki instalacji o nowym przebiegu
w celu dostosowania ich do nowej lokalizacji urządzeń technicznych. Wykonanie tych instalacji i 
wyposażenie w urządzenia pomieszczenia technicznego powiązane jest bezpośrednio z II etapem i nie jest 
wymagane do funkcjonowania części budynku objętej niniejszym opracowaniem i może być wyodrębnione w
zakresie odbioru budynku do użytkowania na dalszy etap.. 
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II.I. CZĘŚĆ GRAFICZNA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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III.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. DANE OGÓLNE
Tematem  opracowania  jest  projekt  architektoniczno-budowlany  do  projektu  budowlano-wykonawczego

oddziału anestezjologii i intensywnej terapii i jednosalowego bloku operacyjnego w SPZOZ w Łukowie
Nieruchomość położona jest w obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.  wg

zapisu MPZP dla miasta Łuków. Przedmiotowa inwestycja dotyczy:
 przebudowy i rozbudowy istniejącego zespołu budynków głównych 

1.1 DANE WYJŚCIOWE

Budynek szpitala składa się z paru części o różnej wysokości. Część opracowywana obejmuje najniższą część
szpitala dwu kondygnacyjną w której znajdują się obecnie pomieszczenie nie użytkowanej już kotłowni węglowej,
pomieszczenia  nie  użytkowanej  kuchni  oraz  na  wysokim  parterze  pomieszczenia  magazynowo-socjalne  szpitala.
Projektowane oddziały to pomieszczenia bloku operacyjnego i OAiIT – na niskim parterze i na wysokim parterze
pomieszczenia magazynowe i socjalne. Obszar objęty opracowaniem w zakresie budynku głównego jest obsługiwany
przez  komunikacje  ogólnodostępna  szpitala  klatek  schodowych  i  korytarzy  poziomych.  Budynek  w  trakcie
użytkowania  był  utrzymywany w stanie  technicznym dobrym.  W trakcie  tego  okresu  były przeprowadzone prace
remontowe głównie  wewnątrz  budynku w postaci  malowań tynków,  wymiany posadzek  z  płytek  PVC na  gres  w
niektórych pomieszczeniach na wykładzinę homogeniczną. Podjęto też próby adaptacji obiektu do wymogu dostępu dla
osób  niepełnosprawnych  czego  wynikiem  są  monolityczne  pochylnie  dla  osób  niepełnosprawnych.   Obecnie  w
niedalekiej przeszłości (2016 r) wykonano dokumentację projektową na rozbudowę kolejnego skrzydła. W budynku
wymieniono częściowo stolarkę zewnętrzną okien na nową PCV.  Obiekt   istniejący posiada wentylacje miaszaną
grawitacyjną, grawitacyjną wspomaganą  i mechaniczną nawiewno-wywiewną. W trakcie użytkowania część kominów
została  zamurowana(zagruzowana)  a  w  innych  pomieszczeniach  wykonano  otwory  przewietrzające  przez  ścianę
zewnętrzną. Obiekt murowany w technologii tradycyjnej z cegły czerwonej palonej oraz elementów żelbetowych –
słupy podciągi , nadproża. Stropy w przeważającej większości są stopami żelbetowo-ceramicznymi typu DMS, oraz w
części  strop  żelbetowy.  Obszar  obiektu  objęty opracowaniem zamyka  się  w dwóch  najniższych  kondygnacjach  –
niskiego parteru i wysokiego parteru. Szczegółowa ocena techniczna zawarta została w opracowaniu br. konstrukcyjnej.

Projektuje się  nowy ciąg komunikacyjny poziomy w celu skomunikowania istniejących  dróg komunikacji
ogólnej  szpitala   oraz  nowoprojektowanych oddziałów. Ponadto przewiduje  się  wykonanie  nowej  windy dla  osób
niepełnosprawnych  i  starszych  przy  głównej  klatce  schodowej  oraz  dostosowanie  istniejącej  windy  szpitalnej  w
zakresie kontroli dostępu. 

W części istniejącej szpitala przebudowa ma na celu przystosowanie istniejących pomieszczeń do potrzeb osób
wymagających stałego intensywnego nadzoru oraz bloku operacyjnego. W obecnym stanie warunki nie są spełnione.
Istniejące  pomieszczenia  posiadają  wysokość  w  świetle  ok.  3,30.  Projektuje  się  w  pomieszczeniach  komunikacji
obniżenie wysokości  sufitu poprzez  wykonanie sufitu podwieszonego tak aby wydzielić  część techniczną powyżej
sufitu.  Pomieszczenia  te  maja  wysokość  odpowiednio  2,50,  2,70,  3,0  m.  W  opracowaniu  zlokalizowane  są
pomieszczenia  o  funkcji  towarzyszącej  nie  będące  pomieszczeniami  pobytu  stałego  i  miejscem  pracy,  takie  jak
pomieszczenia  techniczne.  Przebudowa  i  rozbudowa  nie  wprowadza  zmiany  wysokości  dla  budynku  głównego.
Budynek posiada stropodach wentylowany z konstrukcją prefabrykowaną żelbetową , dwu spadowy . Pokrycie z papy ,
w strefie przestrzeni między stropodachu istnieje ocieplenie z wełny mineralnej. . Pod okapem wykonano dekoracje
murarskie  w  postaci  gzymsów oraz  obróbek  blacharskich.  Budynek  istniejący  jest  obsługiwany przez  wentylację
grawitacyjną  z  wyposażeniem części  pomieszczeń  w  kanały  grawitacyjne  z  mechanicznym wspomaganiem  ciągu
powietrza oraz w wentylację mechaniczną nawiewno wywiewną. 
Przestrzeń  objęta  opracowaniem  była  objęta  dotychczasowo  wentyalcją  mechaniczną   i  obecnie  projektuje  się
utrzymanie  tego  założenia.  . Bilans  ilości   powietrza znajduje się  w opracowaniu br.  sanitarnej.  Istniejące klateki
schodowe w bezpośrednim sąsiedztwie wyposażone są w urządzenia zapobiegające zadymieniu, wydzielone pożarowo
zgodnie z wymaganiami warunków technicznych i ekspertyzy pożarowej – nie wprzewiduje się prac budowlanych w
tym  zakresie.   Nowoprojektowana  część  budynku  będzie  dwukondygnacyjna  z  wydzielonym  pełnym  stropem  ,
pokrycie dachu z papy na twardej wełnie skalnej. Wokół okapów wykonać należy gzyms dekoracyjny nawiązujący
gabarytami do istniejącego na budynku głównym.  Nowoprojaktowana część budynku będzie stanowiła połączenie
dróg komunikacyjnych pomiędzy oddziałami szpitala  z  blokiem operacyjnym i  OIT-em. Budynek będzie posiadał
bezpośrednie połączenie na kondygnacji niskiego parteru z klatką i stanowił przejście ewakuacyjne i na kondygnacji
wysokiego parteru z komunikacją ogólnodostępną  z w/w klatki schodowej oraz oddziału dziecięcego z resztą budynku.
Szczegółowy rozkład funkcji zamieszczono w załączniku graficznym. 

Przewidywane zakresy prac budowlanych:
1. wykonanie windy osobowej i dostosowanie istniejącej windy szpitalnej:
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 wykonanie wyburzeń ścian i stropów i przebić
 demontaż istniejącego dźwigu towarowego
 wykonanie fundamentów i izolacji
 wykonanie zamknięć przegród budowlanych i wzmocnień konstrukcyjnych
 wykonanie obudowy dachowej szybu dźwigu i wentylacji
 montaż urządzenia i układu sterowania
 demontaż istniejącego sterownika wezwań i montaż osprzętu kontroli dostępu dla dźwigu szpitalnego szpitalnej

II. wykonanie bloku operacyjnego
 rozbiórki ścian wewnętrznych nie nośnych
 wykonanie przebić w przegrodach
 rozbiórki podłóg na gruncie wraz z kanałami technicznymi
 rozbiórka istniejącego wiatrołapu
 rozbiórka okładziny kamiennej (piaskowiec) ze ściany zewnętrznej na odcinku dobudowy
 wykonanie nowych przegród budowlanych – podłogi na gruncie, ściany, sufity podwieszane
 wykonanie nowej zabudowy łącznika wraz z pomieszczeniami funkcyjnymi
 wykonanie instalacji oraz montaż urządzeń medycznych
 wykonanie prac wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych

III.    wykonanie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii 
 rozbiórki ścian wewnętrznych nie nośnych
 rozbiórki podłóg na gruncie wraz z kanałami technicznymi
 wykonanie przebić w przegrodach
 demontaż istniejących urządzeń byłej kotłowni
 rozbiórka  odcinka korytarza technicznego,  stropów nad kotłownią,  przegród budowlanych nad kotłownią wraz z

wszelkimi instalacjami, rozbiórka dachu
 rozbiórka okładziny kamiennej (piaskowiec) ze ściany zewnętrznej na odcinku dobudowy
 wykonanie nowych przegród budowlanych – podłogi na gruncie, ściany, sufity podwieszane
 wykonanie nowej zabudowy łącznika wraz z pomieszczeniami funkcyjnymi
 wykonanie instalacji oraz montaż urządzeń medycznych
 wykonanie prac wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych

1.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURA
Szczegółowy wykaz pomieszczeń znajduje się w opracowaniu graficznym na rysunkach rzutów budynku.
Współczynnik m2

Powierzchnia użytkowa budynku objętego opracowaniem
niski parter:
wysoki parter:

1017,49 m2
934,41 m2

83,08 m2

Powierzchnia całkowita objęta opracowaniem
w tym :
części nowoprojektowanej
części w budynku istniejącym

1311,13 m2

418,30 m2

892,83 m2

Kubatura objęta opracowaniem 2785,32 m3

Wysokość budynku
w tym:
część nowoprojektowana

~16,5 m

8,44

współczynnik istniejąca doprojektowana razem

Powierzchnia użytkowa 12100 m2 332,87 m2 12432,87 m2

Powierzchnia całkowita 12990 m2 384 m2 13374 m2

Kubatura ~45000 m3 ~1531 m3 ~46531 m2

2. PROGRAM UŻYTKOWY

Szczegółowe  zestawienie  funkcji  pomieszczeń  wraz  z  opisem użytkowania   i  zestawieniem wyposażenia
znajduje się w opracowaniu graficznym będącym częścią niniejszej dokumentacji projektowej i opisie technologicznym
w dalszej części opracowania. 

3 DANE KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE
3.1. OPIS OGÓLNY 

25



Budynek  przebudowywany  w  konstrukcji  tradycyjnej  murowanej  z  cegły  pełniej  czerwonej  na  zaprawie
cementowo-wapiennej  z  elementami  monolitycznymi  i  prefabrykowanymi  jak  słupy,  stropy.  Część  objęta
opracowaniem  znajduje  się  głównie  na  kondygnacji  niskiego  parteru  i  łączniku  na  wysokim  parterze.  Posadzka
pomieszczeń  istniejącej  kotłowni  i  magazynu  szlaki  znajdują  się  poniżej  poziomu  terenu  przyległego.   Ściany
zewnętrzne fundamentowe murowane na zaprawie cementowo-wapiennej grubości jak pokazano w części graficznej.
Zabezpieczone od zewnątrz izolacją p. wilgociową ( wymaga naprawy), otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.
Ściany powyżej terenu są  zależnie od miejsca trzy warstwowe z murem nośnym o zróżnicowanej grubości od 38 do 46
cm pustką powietrzną wypełnioną izolacją termiczna i okładziną kamienną. Stropy w budynku mieszane w części DMS
i  w  pozostałej  części  monolityczne  żelbetowe.  Dach  dwuspadowy  kryty  papą  w  konstrukcji  prefabrykowanej
żelbetowej.   W części  stropu nad wysokim parterem znajduje się  stropodach niewentylowany kryty papą.  Podłogi
niskiego parteru w części objętej opracowaniem pływająca na gruncie wylewana z betonu z izolacją p. wodną. Z uwagi
na sporą rozbieżność pomiędzy posadzkami w rożnych częściach niskiego parteru oraz pojawienie się zawilgoceń ,
spękań  oraz  z  uwagi  na  potrzebę  pozbycia  się  w  tej  części  budynku  kanałów technicznych planuje  się  wymianę
posadzek wraz z izolacją p.wodną i termiczną.

3.2 ŁAWY FUNDAMENTOWE
Ławy fundamentowe istniejące bez zmian. Podczas prowadzenia robót budowlanych przy istniejących 

ścianach należy odnowić izolacje p.wodne. 

Nowoprojektowane ławy fundamentowe jako monolityczne wykonywane na budowie izolowane wraz ze 
ścianami fundamentowymi w „systemie” producenta izolacji pionowo i poziomo za pomocą papy fundamentowej  SBS
lub innej o podobnych lub lepszych parametrach: 

grubość: 4 mm - 4,2 mm
wodoszczelność: wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa
reakcja na ogień : klasa F
atest higieniczny do zastosowania na fundamentach
właściwości mechaniczne przy rozciąganiu- maksymalna siła rozciągająca ( N/50 mm):  1000-1200 wzdłużnie i 800-
1000 w poprzek
właściwości mechaniczne przy rozciąganiu – wzdłużnie(%) : 50-60 wzdłużnie i  w poprzek
wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) N – 350 – 450 wzdłuż i w poprzek
odporność na obciążenia statyczne – 20 kg
odporność na uderzenie (mm) 1500 metoda A i 2000 metoda B ( EN12691)
wytrzymałość złączy na ścinanie( N/50 mm) – 800(-100/+200)  zakład podłużny i 1000(-100/+200) zakład poprzeczny
giętkość w niskiej temperaturze : ( C) ≤-12/Ø30mm
Trwałość , wodoszczelność po starzeniu sztucznym Metoda B – wodoszczelność przy ciśnieniu 200 kPa
minimum 50 letnia imienna gwarancji producenta.
Papa fundamentowa ma się charakteryzować:
- całkowita szczelność po umieszczeniu pogrubionej warstwy długowiecznej powłoki asfaltowo-kauczukowej, BIO-
zywicznej SBS pod osnową,
- funkcjonalna zywotność papy równą technicznej zywotności budynku,
- zwiększoną odporność na przebicia dynamiczne w trakcie prac budowlanych,
- odporność na korozję biologiczną pochodzącą z gruntu dzięki dodatkom przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu
korzeni,
- minimum sześciomiesięczną odporność na promieniowanie UV w trakcie prac,
- odporność na osiadanie ław i ruchy podłoza. 

Szczegóły wykonania zbrojenie  ław i gabarytów wg opracowania br. konstrukcyjnej. 
Fundament szybu windowego wykonać jako monolityczny wylewany na budowie zaizolowaną jak powyżej.
 

3.3. ŚCIANY

a) Część istniejąca
Ściany konstrukcyjne zewnętrzne (nadziemne)istniejące planuje się w określonym zakresie przebudować.

 W celu wykonania skarpy doświetlającej planuje się wykorzystanie części istniejącej ściany. Rozbiórka ściany
zewnętrznej  do wysokości  zgodnie z rysunkiem przekroju w celu wykorzystania jako ścianę oporową dla
skarpy. Ścianę należy zabezpieczyć izolacją p.wodną oraz od góry wykonać obróbki blacharskie na sklejce
wodoodpornej. Ściany istniejące odkryte w wyniku wykonania skarpy doświetlającej  należy zabezpieczyć
izoalcję  p.wodną  i  termiczną  poniżej  poziomu ziemi  styropianem XPS gr  10  cm i  powyżej  styropianem
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grafitowym (λ =0,031) gr 15 cm.
 W miejscu dobudowy budynku na kondygnacji niskiego parteru na całej wysokości planuje się skuć warstwy

zewnętrzne okładziny i warstw pośrednich do warstwy nośnej ściany. 
 W pomieszczeniu OIT sali  6-cio osobowej przewiduje się wykonać rozkucia ścian nośnych w celu wykonania

konstrukcji słupów nośnych dla przyszłej rozbudowy budynku głównego. Założenia projektowe dla przyszłej
zabudowy zawarto w obliczeniach w opracowaniu br. konstrukcyjnej.

 Część ścian zewnętrznych istniejących poddano termomodernizacji – szczegółowe określenie lokalizacji ścian
na rysunkach w dalszej części opracowania.

 Ze względu na potrzeby dostosowania budynku przewiduje się wykonania przebić w ścianach i zamurowań
istniejących otworów w ścianach.

Ściany konstrukcyjne istniejące wewnętrzne wykonane z cegły pełnej czerwonej gr 27 , 39, 48 cm wraz z
tynkiem  cementowo-wapiennym.  Kominy  wentylacyjne  murowane  z  cegły  pełnej  czerwonej  jako  przewiązane  z
murem. Stan techniczny kominów wykazuje niewielkie zużycie techniczne. 
Projektuje się wykonanie zamórowań istniejących otworów w ścianie nośnej. Projektuje się wykonać to za pomocą
bloczka gazobetonowego typu 700 na zaprawie cementowej i cegły pełnej. 

Ściany konstrukcyjne istniejące wewnętrzne i zewnętrzne gr. warstwy rdzenia odpowiednio 25 – 48 cm. Nie
przewiduje się dodatkowych wzmocnień konstrukcji głównej budynku.  W miejscach wskazanych w części graficznej
projektuje się wykonanie nowych otworowań lub poszerzenie już istniejących poprzez wykonanie nowych nadproży
ewentualnie okuć stalowych – szczegóły wg opracowania br. konstrukcyjnej.

Istniejące ściany działowe mieszane (zależnie od czasu powstania)z cegły czerwonej pełnej,  betonu, cegły
pełnej wapiennej oraz w technologii lekkiej z płyt GK. Zamurowania istniejących otworów projektuje się wykonać w
zależności od rodzaju ściany w jakiej jest otwór z płyt GK lub z bloczka gazobetonowego typu 700 (zamiennie cegła
pełna)

Nowoprojektowane ściany działowe projektuje się w technologii ścian murowanych z bloczka wapiennego gr 12 cm.
Ściany  jako  obudowa  w  klasie  pożarowej  z  bloczka  silikatowego  grubości  zgodnie  z  rysunkiem  dopuszcza  się
zamknięcia otworów nad ściankami szklanymi i oknami w systemie GKF w klasie przegrody (dotyczy tylko przeród
wewnętrznych). Dla ścian pomieszczeń mokrych jeśli zajdzie potrzeba wykonania zabudowy lekkiej  - zabudowa płytą
wilgocioodporna tzw. zieloną

Część pomieszczeń bloku operacyjnego należy wykonać w technologii ścian panelowych – szczegóły w dalszej części
opracowania.

b) Część nowoprojektowana
 Ściany zewnętrzne podziemne jako fundamentowe wykonać z bloczka betonowego gr 24 cm. Izolację ściany

fundamentowej wykonać jak przedstawiono w części graficznej w systemie. Dopuszcza się wykonanie innego
systemu, który gwarantuje szczelność ścian fundamentowych oraz pozwala na uzyskanie imiennej gwarancji
producenta na okres  50-99 lat. Ścianę wykonać w warstwach:

 polietylenowa membrana kubełkowa lub mata drenująca klejona do podłoża
 polistyren ekstrudowany XPS  gr. 10cm do 0,3m powyżej poziomu terenu,
 izolacja przeciwwodna –  2 x papa fundamentowa klejona na podkładzie gruntującym SBS   wykonać

izolację w systemie zgodnie z pokazaną w części graficznej. *
 Bloczek fundamentowy
 izolacja p.wodna jak od strony zewnętrznej *

* dopuszcza się rozwiązanie zamienne w postaci wykonania izolacji w systemie bezspoinowym za pomocą powłoki  o 
parametrach:

 bezszwowa i bezpoinowa, mostkująca rysy elastyczna powłoka uszczelniająca,
 do stosowania na wszelkich nośnych spotykanych w budownictwie podłożach
 wiążąca hydraulicznie
 wiążąca z podłożem bez wstępnego gruntowania
 dyfuzyjna, odporna na mróz, starzenie i promieniowanie UV
 dopuszczenie PZH

 Ściany w części cokołowej wykonać jako :
 tynk cokołowy, akrylowy, mozaikowy, układany w systemie kompletnej wyprawy tynkarskiej
 podkładowa masa tynkarska ;
 wełna  skalna  hydrofobizowana*  do  zastosowania  w  części  cokołowej  lub  w  bezpośrednim

sąsiedztwie z gruntem ( na ścianach w klasie REI) , XPS w pozostałych częściach gr. 15cm do 0,3m
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powyżej poziomu terenu,
 izolacja przeciwwodna -dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca odporna na starzenie i

mostkująca rysy, odporna na warunki atmosferyczne (jak opisano powyżej) 
 ściana murowana z bloków fundamentowych
 izolacja przeciwwodna -dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca odporna na starzenie i

mostkująca rysy, odporna na warunki atmosferyczne (jak opisano powyżej) 
 wywinięte warstwy posadzkowe

 Ściany nadziemne wykonać z bloczków gazobetonowych (700 kg/m3) o izolacyjności akustycznej dla
grubości 24 cm RA1R=48 dB i klasyfikacji REI 240 a dla gr. 12 cm EI 120, współczynnik λ 10dry= 0,17 W/
(mK).  Bloczki  gazobetonowe  wznosić  za  pomocą  kleju  producenta  o  takim  samym  współczynniku
przewodzenia ciepła co sam bloczek. 

 ściany zewnętrzne z bloczków grubości 24 cm o parametrach jak powyżej wykonać w układzie:
 tynk cienkowarstwowy silikonowy ( baranek 1,0 mm) w systemie *
 siatka z włókna szklanego na podkładzie z zaprawy klejowej w systemie producenta tynku
 wełna skalna** gr. 15cm (dla ścian pożarowych) w systemie, dla pozostałych ścian styropian 

grafitowy pióro-wpust lub układany naprzemiennie w dwóch warstwach 10cm+5cm
 ściana murowana z bloków gazobetonowych (wł. jak powyżej)
 tynk cementowo-wapienny III kat.
 gładź gipsowa 

* - warstwy ocieplenia należy zabezpieczyć od góry obróbką blacharską; narożniki wykonać za pomocą listew 
narożnych pcv; poziome zakończenia docieplenia wykonać z profili kapinosowych z siatką podtynkową;
w miejscach dylatacji zastosować profil dylatacyjny z pcv z pasem wzmocnionej tkaniny z miękkiego pcv
** - wełna mineralna skalna lamelowa - fasadowa, będąca w systemie ścian zewnętrznych w klasie odporności 
ogniowej, mogąca być wykorzystana w technologi ocieplania ścian lekkiej mokrej, λD ≤ 0,036 W/mK 

 ściany działowe z bloczków grubości 12 cm o parametrach jak powyżej
 ściany nośne wewnętrzne z bloczków gr. 24 cm o parametrach jak powyżej
 Ściana działowa 10 cm w warstwach :

 2 x płyta gipsowo-kartonowa standardowa lub tzw. wodoodporna (pom. mokre) lub ognioodporna
(ściany w klasie przegrody pożarowej) 

 stelaż CW50 i UW50 o powierzchni ryflowanej; zgodne z normą PN-EN 14195:2006; Gatunek stali
DX51D+Z zgodny z normą PN-EN 10327:2006, taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane
ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno

 wypełnienie z wełny mineralnej szklanej do systemów lekkiej zabudowy, o gęstości 14-60 kg/m3

 2 x płyta gipsowo-kartonowa standardowa lub tzw. wodoodporna (pom. mokre) lub ognioodporna
(ściany w klasie przegrody pożarowej) 

 w przypadku montażu osprzętu  lub umywalki należy przewidzieć dodatkowe wzmocnienie ściany na
wysokości montowanego urządzenia.

 Szczegółowa lokalizacja nowych ścian zaznaczono w części graficznej opracowania. Ściany w systemie
lekkiej zabudowy należy wykonać zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producenta danego systemu. 

 Zabezpieczenie oddzielenia pożarowego stropu nad windą na strychu płytą warstwową z wypełnieniem z
wełny mineralnej - obudowa na strychu wykonać za pomocą lekkiej zabudowy na profilach stalowych
malowanych w klasie – całość przegrody stropu o parametrach: REI 60 , 

 ściany działowe kabin wc w technologii prefabrykowanych kabin wc z płyt HPL gr  12 mm, w skład
systemu wchodzą zawiasy ze stali nierdzewnej z samozamykaczem grawitacyjnym, wspornik  ze stali
nierdzewnej,  zamek zajętości  wraz  z  gałką  ze  stali  nierdzewnej  z  funkcją  awaryjnego otwierania   z
haczykiem na odzież (zaczep dwu haczykowy) – ściana kabiny musi umożliwiać montaż pojemnika na
papier toaletowy lub być od razu wyposażona przez producenta systemu.

 Ściany  działowe  będące  wydzieleniami  pożarowymi  należy  wykonać  z  bloczka  wapiennego  *,  w
pomieszczeniu technicznym na piętrze jako dopełnienie przegrody akustycznej ściany.

* bloczek wapienny o parametrach: gr. 120 mm, Rw=48[dB], mur otynkowany obustronnie REI 120 
 Ściany attyk murowane: tynk cienkowarstwowy silikonowy ( baranek 1,0 mm) kładziony w systemie,

siatka z włókna szklanego na podkładzie z zaprawy klejowej w systemie producenta tynku, wełna skalna
gr.  15cm  w  miejscach  oddzielenia  pożarowego  (typ  wełny  jak  dla  ścian  oddzielenia  pożarowego)  ,
pozostałe attyki styropian jak określony dla ścian;  ściana attyki z bloków wapienno-piaskowych gr. 24
cm,  lub innych o identycznych parametrach;  papa podkładowa zgrzewana, wywinięta na całą ścianę
attyki, na zagięciach pod papą wyrobić wyoblenia na klinach; wełna skalna gr. 15 cm (styropian), siatka z
włókna szklanego na podkładzie z zaprawy klejowej w systemie producenta tynku; papa podkładowa
mocowana mechanicznie łącznikami mechanicznymi( na każdą płytę 2000x1200mm min. dwa łączniki )
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zgrzewana  na  zakładach  (  zakład  papy  min  10cm  nakrywający  łączniki)  papa  wierzchniego  krycia
termozgrzewalna do wys. 0,6m powyżej wysokości 0,6m tynk cienkowarstwowy silikonowy w systemie.

 
3.4 STROPY I PODŁOGI

Isniejące:
Stropy istniejące są wykonane w technologii stropów gęstożebrowych DMSi częściowo monolityczne żelbetowe. 
Podłogi niskiego parteru jako pływające monolityczne. Z uwagi na róznice poziomów oraz stan technicznyc podłóg 
przewiduje się wykonanie rozbiórek istniejacych podłóg pływających.
Z uwagi  na  wykonanie prac  remontowych istniejącej  instalacji  sanitarnej  oraz  odnowienia izolacji  przeciwwodnej
istnieje wymóg wykonania demontażu części podłóg w celu wymiany instalacji i odnowienia ich.  W budynku z uwagi
na różnice poziomów pomiędzy poszczególnymi posadzkami pomieszczeń oraz poziomu ich zużycia projektuje się
rozbiórkę istniejących posadzek na gruncie na całej powierzchni opracowywane ( z wyjątkiem istniejącej kotłowni) .

Nowe posadzki należy wykonać z należyta starannością tak aby poziom posadzek nowych i starych był równy
bez progów i uskoków.

Posadzka na gruncie:
 wykładzina z rolki/ terakota/gres*
 wylewka betonowa gr.5cm;
 styropian EPS 100 gr. 10cm;
 2x papa termozgrzewalna;
 chudy beton gr. 15cm ;
 podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie warstwami max co 30 cm.

Szyb windowy:
 izolacja do wysokości 1.m olejo szczelna  dająca gładką, sztywną powierzchnię
 płyta dociskowo z jastrychu gr 5 cm
 izolacja p.wodna pozioma
 nowoprojektowana płyta żelbetowa
 podsypka piaskowa zagęszczona

Strop między kondygnacyjny:
 warstwy rozbierane:
 płytki PCV/wykładzina z rolki PCV/ terakota/ lastryko
 warstwa dociskowa szlichty 
 nowoprojektowane warstwy:
 wykładzina z rolki * /gres/terakota
 wylewka betonowa odtworzeniowa  5 cm
 folia pe
 istniejące warstwy pod posadzkowe w obszarze z istniejącym stropem:
 w przypadku zdejmowania szlichty dociskowej i zniszczeniu warstw izolacyjnych należy je odnowić
 strop gestożebrowy 
 tynk cementowo-wapienny III kat (malowany na kolor biały 2 - krotne malowanie)
 sufit podwieszany * lub tynk cementowo-wapienny
 w obszarze projektowanej płyty stropowej:
 wykładzina z rolki * /gres/terakota
 wylewka betonowa 5 cm
 folia pe
 styropian gr 5 cm
 płyta nośna monolityczna
 sufit podwieszany 

*wg wytycznych materiałowych

część budynku głównego nowoprojektowana:

Nowoprojektowane  podłogi  na  gruncie  projektuje  się  jako  pływające.  Przewiduje  się  wykonanie  w  następujących
warstwach:

 warstwa ścieralna np. gres/ wykładzina PCV z rolki 
 klej / klej na warstwie samopoziomującej
 szlichta betonowa B15 gr 10 cm zbrojona siatką zgrzewaną fi 4mm 
 przekładka technologiczna  folia PE
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 styropian EPS 100-038  gr 10 cm 
 izolacja  pozioma  zgodna  z  systemem  izolacji  fundamentu  i  przyziemia  (szczegóły  w  dalszej  części

opracowania)
 wylewka betonowa 15 cm
 podsypka zagęszczona mechanicznie min 30 cm
 grunt rodzimy 

Nowoprojektowane stropy między kondygnacyjne projektuje się w technologii  stropów monolitycznych. Szczegóły
dobory układu konstrukcyjnego zgodnie z opracowaniem br.  konstrukcyjnej.  Projektuje się stropy w zależności  od
lokalizacji w warstwach:

 strop między kondygnacyjny nad niskim parterem:
◦ terakota/gres/wykładzina PCV z rolki na kleju (wylewka samopoziomująca)/ gres na kleju*
◦ w pomieszczeniach mokrych  i technicznych należy wykonać dodatkową izolację podposadzkową (opis w

dalszej  części opracowania
◦ szlichta gr 5 cm zbrojony siatką zgrzewaną fi 4 mm
◦ folia PE – przekładka technologiczna
◦ styropian podłogowy gr 5 cm 
◦ strop żelbetowy 
◦ tynk cementowo- wapienny gr. 2 cm kat III 2 -krotnie malowany
◦ przestrzeń techniczna do prowadzenia instalacji
◦ sufit podwieszany akustyczny ( dobór w dalszej części opracowania) 

*Szczegółowy dobór posadzek przedstawiono w dalszej części opracowania.
 stropodach nad łącznikiem parterowym i stropodach nad łącznikiem piętrowym

 papa wierzchniego krycia*, zgrzewalna, 
 papa podkładowa**, mocowana do podłoża betonowego łącznikami mechanicznymi( na każdą płytę 

2000x1200mm min. dwa łączniki ) zgrzewana na zakładach ( zakład papy min 10cm nakrywający 
łączniki) 

 wylewka betonowa B15 zbrojona siatką zgrzewaną fi 8 dołem, kształtująca spadek (min. 4 cm) 
 papa termozgrzewalna podkładowa*** ;
 skalna wełna mineralna w dwóch warstwach ułożonych na mijankę 15+5cm o dużej odporności 

mechanicznej ****, grzybki wentylujące warstwę wełny wyprowadzone ponad pokrycie zewnętrzne
 papa termozgrzewalna podkładowa jako paroizolacja bitumiczna np. ***,
 warstwa gruntująca  zgodna z systemem producenta papy podkładowej *****
 strop żelbetowy gr. wg opracowania br. konstrukcyjnej
 sufit podwieszany* lub tynk cementowo-wapienny

Papy dachowe układane w systemie dającym parametr odporności ogniowej RE 30 i dużą odpornością na obciążenia 
użytkowe ( ruch serwisantów ) oraz imienną gwarancje na system producenta  min. 20 lat
* Papa wierzchniego krycia zabezpieczona lakierem SBS: 
papa na osnowie z welonu szklanego z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z 
wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej 
krawędzi nałożony jest pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią
z tworzywa sztucznego. 
Grubość: 4,4 mm 
wodoszczelność: wodoszczelna przy cisnieniu 100 kPa
reakcja na ogień : klasa F
atest higieniczny do zastosowania na stropodachu o silnym natężeniu ruchu
właściwości mechaniczne przy rozciąganiu- maksymalna siła rozciągająca ( N/50 mm):  700± 150 wzdłużnie i 400 w 
poprzek
  właściwości mechaniczne przy rozciąganiu – wzdłużnie(%) : 5± 3 wzdłużnie i  w poprzek
odporność na starzenie – 20 ± 5
giętkość w niskiej temperaturze :  ≤-25/Ø30mm
Odporność na działanie ognia -Broof(t1)

** papa podkładowa dopełniająca system o klasyfikacji EI30 :
papa  na  osnowie  z  włókniny  poliestrowej  z  obustronną  powłoką  z  masy  asfaltowej  modyfikowanej  SBS  z
wypełniaczami mineralnymi, storna zewnętrzna pokryta  folią z tworzywa sztucznego, strona spodnia zabezpieczona
drobnoziarnistą  posypką  mineralną,  papa  do  stosowania  w  systemie  z  papą  wierzchniego  krycia  mocowana
mechanicznie o parametrach:
Grubość: 2 mm 
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wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa
reakcja na ogień : klasa E
atest do zastosowania na stropodachu o silnym natężeniu ruchu
właściwości mechaniczne przy rozciąganiu- maksymalna siła rozciągająca ( N/50 mm):  550± 150 wzdłużnie i 450 w 
poprzek
właściwości mechaniczne przy rozciąganiu – wzdłużnie(%) : 45± 10 wzdłużnie i  w poprzek
wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem): kierunek wzdłuż i w poprzek-300± 50
giętkość w niskiej temperaturze :  ≤-25/Ø30mm
Odporność na działanie ognia : Broof (t1)/ odporna na działanie ognia zewnętrznego, NRO

*** papa podkładowa
papa  na  osnowie  z  tkaniny szklanej  z  obustronną  powłoką  z  masy asfaltowej:  z  asfaltu  modyfikowanego  SBS z
wypełniaczem  mineralnym.  Stron  a  wierzchnia  pokryta  jest  drobnoziarnistą  posypką  mineralną  ,  strona  spodnia
zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego o parametrach:
Grubość: 2 mm 
wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa
reakcja na ogień : klasa F
atest do zastosowania na stropodachu
właściwości mechaniczne przy rozciąganiu- maksymalna siła rozciągająca ( N/50 mm):  1200± 200 wzdłużnie i   
2500± 500 w poprzek
właściwości mechaniczne przy rozciąganiu – wzdłużnie(%) : 8± 4 wzdłużnie i  w poprzek
wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem): kierunek wzdłuż i w poprzek-150± 50
giętkość w niskiej temperaturze :  ≤-8/Ø30mm
odporność na spływanie: 80 oC
przenikanie pary wodnej: μ=20 000 

**** wełna twarda na stropodachy o parametrach:
 λ D =0,040 W/mK ,
 Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla płyty  ≥ 70 kPa 
 Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla warstwy wierzchniej płyty  ≥ 90 kPA 
 Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm: ≥ 800 N 

3.5. WIEŃCE I NADPROŻA
Nowe otwory w ścianach murowanych wykonane jako rozkucia obudowane elementami konstrukcji stalowej.

Szczegóły projektowanych belek i nadproży w opracowaniu branży konstrukcyjnej. 

W części nowoprojektowanej (rozbudowa)
Wieńce i nadproża w części nowoprojektowanej jako wylewane na budowie, monolityczne – szczegóły wg opr br.
konstrukcyjnej.
 
3.6. DACH 

Budynek główny część istniejąca:
Istniejący dach bez zmian. Projektuje się miejscowe uzupełnienia po rozkuciach związanych z wykonaniem szybu 
windowego oraz uzupełnienie warstw stropodachu płytą warstwową z wkładem z wełny minerlanej  oraz przebicia 
związane z prowadzeniem wentylacji z szybu windowego ponad dach – uzupełnienie izolacji poziomych z papy i 
uszczelnienie  kołnierzem i uszczelniaczem dekarskim.

Budynek nowoprojektowany: 
Projektuje się wykonać stropodachy o warstwach jak w opisie powyżej pkt.3.4
Projektuje się wykonanie rynien obwodowych zgodnie z rysunkami dachów.  Rynny stalowe ocynkowane powlekane w
kolorze jasny szary ( jak kolor istniejących rur spustowych i obróbek blacharskich). Przed wprowadzeniem rynien w
instalacje kanalizacyjną należy zamontować wpust rynnowy z sitem i rewizją. Wszystkie wpusty dachowe/rynnowe
wyposażyć w taśmę grzewczą odmrażającą.  Przepusty attykowe systemowe należy wyposażyć w taśmę grzewczą.
Przejścia rur spustowych z wpustów dachowych należy zabezpieczyć systemową mufą izolacyjną i wyprowadzić do
rynny dachowej, cały układ od wpustu do wyjścia do rynny należy wyposażyć w taśmę odmrażającą. Na dachach
wykonać koryta dachowe oraz wpusty zabezpieczone w sita.

Ze względu na bliskość drzew należy pamiętać o systematycznym czyszczeniu sitek dachowych w celu zapobieżenia
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zamulenia instalacji odwodnienia dachu.

3.7. SCHODY
Istniejące  klatki  schodowe  bez  zmian  –  poza  zakresem  opracowania.  Projektowane  schody  wewnętrzne

monolityczne żelbetowe  - szczegóły w opracowaniu br. konstrukcyjnej.

Schody  żelbetowe  zewnętrzne  należy  wykończyć  gresem  antypoślizgowym  mrozoodpornym  na  kleju
mrozoodpornym. Płytki o nasiąkliwości poniżej 3%, V klasę ścieralności, twardość 7-8 w skali Mosha, oznaczone jako
antypoślizgowe symbolem B11-B13.  Jako alternatywę proponuje  się  wykonanie  okładziny z płytek  kamiennych z
granitu o powierzchni płomieniowanej klejonych za pomocą kleju epoksydowego mrozoodpornego. Należy pamiętać o
odpowiednim zaznaczeniu  odcinków  min.  30  cm przed  zmianą  kierunku  ruchu  (np.  ostatni  stopień  schodów)  za
pomocą zmiany faktury lub barwy posadzki odpowiednio innym odcieniem (ciemniejszym) płytki gresowej lub płyty
granitowej surowej nie polerowanej. W część wejściowej przed drzwiami należy wykonać opuszczenie posadzki pod
kratę aluminiowa wycieraczki systemowej na głębokość 12 mm. Lokalizacja i szczegóły na rzucie parteru 

Elementy cokołów rampy, murki studzienek doświetlających  i schodów zewnętrznych przed otynkowaniem
tynkiem  cokołowym  należy  naprawić  szybkotwardniejącą  zaprawą  cementową,  naprawczą  do  betonu  lub  ścian
murowanych.  Do  konstrukcji  schodów  przymocować  balustrady  ze  stali  ocynkowanej  powlekanej  w  kolorze
grafitowym z pochwytem na wysokości 110. Istniejące barierki stalowe do demontażu w zakresie obszaru rozbieranego
tarasu  zewnętrznego.  Istniejące  barierki  oznaczone  na  rysunkach  odnowić  poprzez  oczyszczenie  ze  starej  farby i
pomalowanie 2 x farba do metalu do zastosowań zewnętrznych w kolorze grafitowym.(podkładowa + zewnętrzna)

3.8. STOLARKI
Szklenia  wszystkich  stolarek w budynku wykonać ze  szkła bezpiecznego.  W zależności  od  rodzaju  okna

przewiduje się okna pcv , oraz drzwi zewnętrzne stalowe oraz aluminiowe. Okna powinny mieć współczynnik  UK  <
1,1W/m2 K i profil tzw ciepły. Stolarki wykonać wg szczegółowego zestawienia  stolarek zawartego w części graficznej
opracowania. 

Uwaga jako komplet uznaje się skrzydło drzwiowe wraz z całym potrzebnym osprzętem wymaganym do 
prawidłowego funkcjonowania w zależności od rodzaju drzwi. Przy dokonywaniu wyceny i kosztorysowaniu ujęte 
zostały przy drzwiach okucia, klamki,siłowniki, samozamykacze, tunele drzwiowe i ościeżnicowe,wiązki sterujące do 
kontroli dostępu, wzmocnienia profili, oraz elementy zewnętrzne wykończeniowe typu bulaje, zamki, dodatkowe 
zatrzaski, elektrozaczepy (NO i ON) , zamki elektromotoryczne, wkładki patentowe, okleiny drzwiowe w tym też taśm 
ochronnych i odbojnic stalowych, itp. będące kompletem dla stolarki o konkretnej funkcji.   

3.9 IZOLACJE
Budynki istniejące:
Z uwagi  na  występowanie  miejscowego  odspojenia  tynków wewnątrz  budynku  przewiduje  się  wykonanie  daleko
idących napraw warstw izolacyjnych poziomych, pionowych ścian fundamentowych jak i płyty na gruncie. Zauważalne
miejsca zawilgocenia i wymaganych napraw zostały zaznaczone na rzucie parteru kolorem jasno brązowym. Z uwagi
na brak możliwości sprawdzenia szczegółowo powodu zawilgocenia ścian nie wyklucza się możliwość iż zawilgocenie
jest efektem paru czynników w tym też nieszczelności istniejących instalacji wod-kan lub co. Z uwagi na powyższe
postuluje się aby w trakcie wykonywania prac budowlanych wykonawca dołożył wszelki starań w celu wychwycenia
takiej ewentualności. Izolacje poziomą p.wodną od wody gruntowej należy naprawić w całości układu obiektu.
Przyjmuje się jako rozwiązanie referencyjne wykonanie membrany poziomej drogą iniekcji  oraz położenie tynków
specjalistycznych w systemie. 
Wyszczególnienie robót:
- Przy użyciu np. poprzecznych tarcz ściernych należy usunąć wszystkie powłoki nałożone na ścianę aż do gołego
materiału konstrukcyjnego na przestrzeni miejsc zawilgoconego muru (około 20 cm powyżej widocznej linii odspojenia
tynków). 
- ubytki, spękania, niepełne spoiny oraz puste przestrzenie w strukturze muru należy wypełnić bez skurczową zaprawą 
- pokrycie ściany zaprawą uszczelniającą  w obszarze wykonywanej izolacji zapobiega stratom preparatu iniekcyjnego
przez powierzchnię muru; 
- rozmieszczenie otworów zależy od stanu i rodzaju muru. Zasada mówi, że im mniejsza odległość między osiami
otworów, tym większa skuteczność izolacji. Odległość między osiami otworów powinna wynosić w granicach 10 –
12,5 cm. Wiercenie należy prowadzić pod kątem do 45 .  Głębokość otworu powinna byćmniejsza o ok. 5 cm od
grubości  muru. (UWAGA! W przypadku murów o grubości  powyżej 60 cm i  narożach, aplikację produktu należy
prowadzić dwurzędowo); odległości zależne są od przyjętego systemu
- ciśnienie wykonywanej iniekcji zależy od stanu technicznego (wytrzymałości) muru i wynosi max. 1 MPa,  zaleca się
rozpoczęcie prac od ciśnienia 0,2 – 0,4 MPa; 
- iniekcję zakańcza się po wprowadzeniu w mur żądanej ilości preparatu  iniekcyjnego, a następnie otwory wypełnia się
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bez skurczową zaprawą

System tynków renowacyjnych- wyszczególnienie robót: 
- skucie istniejącego tynku
- wykucie spoin na głębokość ok. 2 cm
- oczyszczenie spoin i muru
-  neutralizacja  szkodliwych  soli  budowlanych  preparatem   neutralizującym  sole  poprzez  dwukrotne  nasycenie  w
rozcieńczeniu z wodą zgodnie z instrukcją techniczną – między zabiegami należy zachować co najmniej 7 godzinną
przerwę. Ok. 24 godziny po ostatnim zabiegu powierzchnie należy ponownie przetrzeć szczotką
-  neutralizacja  porażeń  biologicznych  preparatem   środkiem  grzybobujczym  poprzez  obfite  nałożenie  pędzlem.
Następnie po upływie 72 godzin mikroorganizmy usunąć strumieniem wody pod ciśnieniem lub mechanicznie szczotką
i spłukać wodą. Ponownie nanieść preparat i po upływie 24 godzin przystąpić do wykonywania następnych robót.
- naprawa podłoża (uzupełnienie spoin) podtynkową zaprawą z dodatkiempolimerowej emulsji uszlachetniającej do 
tynków i zapraw murarskich podwyższającej przyczepność i wytrzymałość na zginanie i ścieranie.
- wykonanie obrzutki półkryjącej z zaprawy mineralnej 
- nałożenie tynku podkładowego 
- nałożenie tynku renowacyjnego, paroprzepuszczalnego, porowatego, hydrofobowego do stosowania do renowacji 
wilgotnych u zasolonych murów
- wygładzenie powierzchni ścian szpachlą wapienno – trasową 
- malowanie dyfuzyjną farbą 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych przewiduje się  rozbiórkę istniejących posadzek parteru niskiego wraz  z
wykonaniem odnowienia izolacji poniżej poziomu obecnej posadzki. Izolacje należy przewidzieć na wysokości ściany
fundamentowej  od  miejsca  wykonania  iniekcji  (poniżej  posadzki)  do  poziomu  nowej  izolacji  p.wodnej  podłogi
pływającej. 
Należy przewidzieć naprawy spowodowane wykonywaniem odkrywek lub usuwaniem płyty podłogi na gruncie.  Z
zewnątrz  przewiduje  się  wykonanie  napraw  izolacji  pionowych  za  pomocą  bitumicznych  mas  izolacyjnych
wzbogacanych polimerami odpronych na warunki atmosferyczne. 
Nowe podłogi  należy wykonać izolacje poziome w systemie zgodnie z rysunkami przy zastosowaniu syntetycznej
membrany fundamentowej oraz foli separacyjnej PE pod wylewkę .  Fundamenty należy zabezpieczyć w systemie 2
papą  fundamentową sbs. Stawia się warunek wykazania atestu PZH do zastosowania w pomieszczeniach pobyt ludzi
dla  rozwiązań  izolacji.  Jako  system  rozumie  się  kompleksowe  rozwiązanie  dla  przegrody  izolacyjnej  w  tym
gruntowanie, masy uszczelniające, sznury dylatacyjne, płyty drenażowe i inne przewidziane w systemie producenta .

W budynkach istniejących przewiduje się wykonanie napraw izoalcji już istniejących za pomocą:
- przeciwodna pozioma i pionowa – bezszwową i bezpoinową , mostkującą rysy elastyczną powłoką uszczelniającą do
stosowania na wszelkich nośnych podłożach, wiążącą hydraulicznie, dyfuzyjną, odporną na starzenie UV i mróz  –
wyrobić na ścianie zewnętrznej minimum na całą wysokość cokołu. Na płycie podłogi na gruncie wykonać izolacje
poziomą odtworzeniową jak powyżej. Izolacje szybu windowego należy wykonać jako 2 x papa termozgrzewalna i
pionowe z preparatu uszczelniającego jak powyżej. Od wewnątrz  powłokę  na bazie  żywicy syntetycznej wyrabiając
szczelną wannę.  

Akustyczna dla stropu nad parterem –5 cm styropianu. (budynek nowoprojektowany)
Termiczna dla podłogi na gruncie – 15 cm styropianu 
Termiczna dla ścian - fundamentowych ze styropianu ekstrudowanego XPS 10cm
Termiczna dla ścian – nadziemia styropian grafitowy , w przegrodach pożarowych wełna o obniżonym (lepszym)  
współczynniku lambda zbliżonym do styropianu grafitowego gr 15.

wiatroizolacja/membrana wysokoparoprzepuszczalna o parametrach:
 Równoważna grubość warstwy powietrza Sd ≤ 0,01m
 Przepuszczalność pary wodnej: 2000 g / (m2 (24h))
 Maksymalna siła rozciągająca (50 mm):

- wzdłuż: 180 N
- w poprzek: 120 N

 Odporność na działanie czynników atmosferycznych: 3 miesiące
 Temperatura użytkowa: od -40°C do +80°C

 Gramatura: 115 g / m2 

Izolacje akustyczne:
 antykrokowa – styropian podłogowy, wykładzina winylowa homeogeniczna z rolki.
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 izolacje akustyczne w pomieszczeniach zgodnie z doborem sufitów podwieszanych akustycznych i paneli
ściennych  akustycznych.  Dobór  potwierdzono analizą  w celu  spełnienia  wymagań obowiązującej  normy
akustycznej. Dokonano doboru na podstawie rozwiązań systemowych producenta  . Szczegółowy dobór w cz.
graficznej.

W opracowywanym budynku w pomieszczeniach mokrych ( łazienki, pom. gospodarcze, wc )należy wykonać 
izolacje p. wodną pod płytki ceramiczne w systemie.
W pomieszczeniach ,,mokrych” projektuje się izolacje na warstwie betonowej wyrównującej:

 Posadzki  łazienek  i  pomieszczeń  „mokrych”  pokryte  cienkowarstwową  zaprawą  uszczelniającą,  wodoszczelną,
elastyczną, odporną na starzenie

 ściany łazienek i pomieszczeń „mokrych: gruntowane  oraz pokryte dwiema warstwami płynnej folii  

 na  stykach  ściana-ściana  przyklejona  taśma  uszczelniająca  przy  pomocy  kleju  elastycznego.  W  przypadku
połączenia ściana-podłoga taśma uszczelniająca  przyklejona zaprawą uszczelniającą do posadzki i w foli płynnej do
ściany.

 przejścia rurowe ścian uszczelnione mankietami przyklejonych materiałem płynną folią.  W przypadku posadzek
wklejonych  za pomocą zaprawy uszczelniającej

 bezpośrednio na wyschniętej izolacji z folii płynnej przyklejamy glazurę klejem . Przyklejona glazura spoinowana
fugami  wodoodpornymi,  spoiny krawędziowe uszczelnione  silikonem z dodatkiem jonów srebra  z  zagruntowaniem
boków spoin. 

Dobór  materiałów  wykończeniowych  wykonano  z  uwzględnieniem   normy  „Ochrona  przed  hałasem  w  budynkach
izolacyjność akustyczna przegród” PN-B-02151 – 3/styczeń 1999/.

3.10 POCHYLNIE
Obecnie obiekt jest obsługiwany przez istniejące pochylnie dla niepełnosprawnych. Wszystkie są wykonane

jako  żelbetowe  wylewane  na  budowie.  Dojazd  dla  niepełnosprawnych  został  zapewniony  i  nie  wymaga
doprojektowywania nowych rozwiązań. 

3.11 CHODNIKI, PODJAZDY
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

3.12 WINDA

Winda istniejąca: winda hydrauliczna typ H02-405 z 2002 
W budynku głównym w części pięciokondygnacyjnej istnieje dźwig szpitalny. Planuje się wykonanie wymiany paneli
sterujących z ogólno-dostępnych na zbliżeniowe związane z kontrolą dostępu wyłącznie dla personelu. W tym celu
należy  zmodernizować  układ  sterujący  windy,  zastąpić  przyciski  wezwania  kontrolerem  zbliżeniowym  na  karty
magnetyczne .

Winda nowoprojektowana:

Projektuje się dźwig osobowy dla niepełnosprawnych – ogólnodostępny. 
Projektowany  dźwig  będzie  zamontowany w  szybie  nowoprojektowanym.   Szczegóły  szybu  jak  i  wieńców  przy
stropach należy wykonać zgodnie z opracowaniem br. konstrukcyjnej. Szyb wyposażyć zgodnie z normą windową min.
w drabinkę, oświetlenie i wentylację  (min 290cm2). Zaprojektowano dźwig elektryczny z pięcioma przystankami -
jednostronny, z kabiną przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Podstawowe parametry dźwigu:

Udźwig min 1600 kg/8 osób

Wymiary kabiny: Szerokość - min.1100 mm
głębokość - min. 1400 mm
wysokość - max. 2200 mm

Prędkość podnoszenia 1,0 m/s

Ilość przystanków 5

Ilość drzwi 1 (kabina nie przelotowa)
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Wysokość podnoszenia 14,24 m

Głębokość podszybia 1500 mm

Wysokość nadszybia min. 3500 mm

Rodzaj drzwi 2 szt. teleskopowe 1100 mm x 2000 mm, stal nierdzewna ,
2-panelowe,  z  zewnątrz  obudowa  z  paneli  stalowych
szczotkowanych, kaseta wezwań zintegrowana w panelu.

Wyposażenie kabiny typu  ”antywandal”,  awaryjne  oświetlenie,  panel  boczny
dostosowany  dla  osób  niepełnosprawnych,  połączenie
awaryjne  za  pośrednictwem  telefonu  awaryjnego,  na
zewnątrz  kabiny wyświetlacz  położenia windy na każdej
kondygnacji,  blokada   zjazdu  na  kondygnację  najniższą
(  np.  kluczyk),  pochwyt,  oznakowanie  dla  osób
niewidomych,  wyłącznik oświetlenia w trakcie dłuższego
postoju,  zjazd  awaryjny z  otwarciem drzwi  na  najniższy
przystanek , wyświetlacz kolorowy 

Wykończenie kabiny stal  nierdzewna,  lustro  naprzeciw  wejścia,  podłoga  z
warstwą  antypoślizgową,  blacha  ze  stali  nierdzewnej  z
przetłoczeniami  do  wysokości  pochwytu  powyżej
malowana proszkowo w kolorze jasnym np. Zircon Blue

napęd Elektryczny 

Powyższe dane przyjęto na podstawie danych katalogowych oraz uzyskanych informacji od producenta  dźwigu. 

Dźwig z osprzętem kompletnym producenta. Wyposażenie standardowe jak opisano w tabeli powyżej.  Automatyka i
sterowanie oraz wszelkie podzespoły mają spełniać wymagania dla wind osobowych i być kompletne w rozumieniu
celu jakiemu ma służyć..  Drzwi wyposażone są w napędy bezszczotkowe opracowane z myślą o bardzo niewielkim
zużyciu energii zarówno podczas pracy jak i w stanie gotowości. Posiadają opcję 0-Watt, która powoduje wyłączenie
drzwi w stanie oczekiwania i ich ponowne włączenie bez tzw. jazdy uczącej. Wszystkie  elektroniczne komponenty są
RoHS zgodne z dyrektywą 2002/95/EC. Specjalny materiał z którego są wykonane rolki oraz nowy wzór krzywki
zapewniają  bardzo  niski  średni  poziom hałasu  poniżej  50dB.  Napęd  drzwi  może  być  przełączony w tryb  nocny
zapewniający bardzo cichą pracę. Drzwi wykonane są zgodnie z nową formą EN 81.1-2 i zapewniają dużą trwałość
która wynosi ponad  2 miliony cykli dla drzwi szybowych i kabinowych.

Szyb  dźwigu  wykonać  jako  żelbetowy  wylewany  na  budowie,  należy  wykonać  w  sposób  zapewniający
gładkość wykończenia wewnątrz szybu oraz należy wykonać malowanie na kolor biały.  Ściany szybu posadowić  na
płycie żelbetowej (szczegóły płyt w opr. br. konstrukcyjnej) posadowionej na podkładzie z chudego betonu. Pod płytą
wykonać  izolację  przeciwwilgociową  na warstwie chudego  betonu  o  grubości  10  cm.  Od  góry  jako  powłokę
olejoodporną  należy zastosować  powłokę  na bazie  żywicy syntetycznej  lub pomalowanie farbą chlorokauczukową.
Należy zastosować  drabinkę  do podszybia wykonaną  w porozumieniu z montażystami dźwigu. Szyb dźwigu należy
wentylować grawitacyjnie. Otwór wentylacyjny wykonać w zamknięciu szybu i zabezpieczyć kratką (1% powierzchni
szybu windowego). Przewód wentylacyjny wykonać z rury spiro (stal ocynkowana 2xØ224mm ) wyprowadzić ponad
dach  zgodnie  z  normą  PN-89  B-  10425.  Na  wysokości  ostatniej  kondygnacji  gdzie  zlokalizowana  jest  szafa  z
maszynownią  należy  wykonać  przepust  dla  przewodu  zasilającego.  Izolacje  p.wodne,  uszczelnienia  dylatacyjne
połączeń szybu windy i płyty na gruncie wykonać w technologii Schomburg lub Hydrostop lub innego producenta o
podobnych lub lepszych parametrach. 

3.13. KANAŁY WENTYLACYJNE:
Istniejące  kanały  wentylacyjne  są  wykonane  z  cegły  pełnej  ceramicznej.  Projektuje  się  odgruzowanie  i
wyremontowanie  kominów.  Odtworzenie  układów  kominowych  zgodnie  z  częścią  graficzną.  Odgruzowanie
przewidziane jest na wszystkich istniejących kanałach. Ilość zgodnie z rysunkami rzutu parter.
W części istniejącej projektuje się wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
W cześć nowoprojektowanej:
Projektowane nowe pomieszczenia będą obsługiwane w głównej mierze przez wentylację mechaniczną. 
Kanały wentylacji grawitacyjnej występują w pomieszczeniach wysokiego parteru. Projektuje się wykonać kanały z rur
spiro  gładkich,  ponad dachem w wersji  izolowanej  i  obudowanej  z  zewnątrz  płytą  cementowo-włóknową na  pod
konstrukcji  stalowej.  Kanały  grawitacyjne  wyprowadzić  należy  powyżej  linii  okapu  ściany  sąsiedniego  budynku.
Obudowę należy wykończyć tynkiem otynkowane tynkiem cienkowarstwowym jak ściany zewnętrzne ( punkt 7.2.3.). 

Na  kanały  wentylacji  grawitacyjnej  należy  wywinąć  warstwy  papy  (paroizolacyjnej,  podkładowej,
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wierzchniego krycia)  do wys.  30cm ponad warstwami wykończeniowymi dachu. Kanały wentylacyjne zakończone
wywietrznikiem  grawitacyjnym  z  laminatu  poliestrowo-szklanego  (  RAL 7024)  systemowe.  Obróbka  blacharska
wierzchu kominów wykonać systemowo z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze jasny szary ( kolor dachu).
W drugim etapie projektuje się wykonanie kominów spalinowych stalowych kwasoodpornych  preizolowanych o średnicach
zgodnych z wytycznymi urządzeń kogeneracji realizowanej wg założeń projektu rozbudowy z 2017 r. 
4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

4.1. TYNKI
Zewnętrzne :
Wykonać naprawy tynków zewnętrznych  w miejscach  związanych  z  prowadzonymi  pracami  budowlanymi.  Tynki
istniejące bez zmian w miejscach gdzie nie objęta jest inwestycją bryła budynku.  W miejscach objętych inwestcją tynki
nowoprojektowane należy wykonać jako cienkowarstwowe barwione w masie na siatce, w kolorze białym (złamana
biel  szarością   S  1005-G NCS)   lub  innym w uzgodnieniu  z  użytkownikiem i  projektantem.  Cokoły i  elementy
przyziemia wykonać tynkiem cokołowym kamiennym (szary z domieszką kruszywa czarnego 95% do 5%).
 Wewnętrzne:
Przewiduje  się  skucie  wszystkich  tynków  cementowo-wapiennych,   i  wykonanie  nowych  tynków  cementowo-
wapiennych kategorii III oraz wykończeń gładzią gipsową, . Kolor ścian wykonać zgodnie z opracowaniem graficznym
(rys elewacji) lub w innym wybarwieniu dobranym w porozumieniu z użytkownikiem i projektantem. W części ścian
gdzie występuje zawilgocenie należy wykonać tynki renowacyjne. Szczegóły jak w punkcie 3.9 izolacje.

4.2. POSADZKI
Zgodnie z doborem w dalszej części opracowania

Na kondygnacjach nadziemnych zgodnie z opisem pomieszczeń – gres, terakota, PVC. W części pomieszczeń 
przewiduje się wycięcie posadzek  i wykonanie nowych na istniejącej konstrukcji płyty na gruncie przy następujących 
warstwach:

 wykładzina z rolki * /gres/terakota
 w pomieszczeniach mokrych izolacja powierzchniowa (jak w opisie izolacji)
 wylewka betonowa 
 istniejące warstwy posadzkowe

z uwagi na połączenie różnych warstwowo posadzek parteru i piętra należy wykonać je tak aby posadzki były równe 
wysokości dopasować na warstwie styropianu

 dopuszczalny próg pomiędzy pomieszczeniem a komunikacją max 1 cm.  W pomieszczeniach mokrych 
terakota w pozostałych pomieszczeniach wykładzina PCV z rolki. Szczegóły doboru posadzek w dalszej 
części opracowania. Należy pamiętać o wyrobieniu wyobleń na styku posadzki i ścian.

Podłogi powinny być wykonane z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych, 
nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych, zmywalne, nietoksyczne, nie śliskie oraz 
odporne na ścieranie i uderzenia mechaniczne, odporne na zniszczenie, (wykonane tak aby umożliwić odpowiedni 
spływ wody z ich powierzchni - dotyczy pomieszczeń z wpustami podłogowymi).

Cokoły przy podłogach powinny być wykonane do wysokości co najmniej 0,08 m, z materiałów 
odpowiadających wymaganiom dla podłóg w tych pomieszczeniach. Styki cokołów z posadzką powinny być 
zaokrąglone.

Szczegółowego doboru dokonano w wytycznych materiałowych i opracowaniu kolorystyki.

4.3.WYKŁADZINY ŚCIENNE
Glazura na ścianach łazienek i WC ,  pomieszczeń gospodarczych do wysokości 2,10m (wysokość framugi drzwiowej).

W pomieszczeniach funkcyjnych należy wyrobić fartuch wokół umywalek. W pomieszczeniach o 
podniesionych wymaganiach septyczności projektuje się wykonanie okładzin ściennych specjalistycznych np.:

  Parametry techniczne projektowanych wykładzin podłogowych, okładzin ściennych, zabudowy ze stali nierdzewnej.
 Wykładzina PVC z rolki homogeniczna o maksymalnej odporności na ścieranie w klasie użytkowej 34, 43, 

wg EN 685, wzór kierunkowy o parametrach:
• grubość całkowita wykładziny wg EN 428- 2,00 mm
• grubość warstwy użytkowej wg EN 429 – 2,0 mm 
• waga całkowita wg EN 430 - 2950 gr/m2 
• klasa scieralnosci wg EN 660-1 Grupa T: ≤/= 2,00 mm³       
• właściwości antypoślizgowe wg EN 14041 – R9 DS
• stabilność wymiarowa rolki wg EN 434 </= 0,4  %
• dobra odporność chemiczna
• klasa palności Bfls1
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• nie wymagająca dodatkowego zabezpieczenia, konserwowana przy pomocy metody polerowania na sucho.
• Ilość kolorów 31
• Gwarancja min. 10 lat

 Wykładzina PCV prądoprzewodząca ze spodem grafitowym z zabezpieczeniem poliuretanem 
prądoprzewodzącym o parametrach nie gorszych niż:
• grubość całkowita wykładziny wg EN 428- 2,00 mm
• grubość warstwy użytkowej wg EN 429 – 2,00 mm 
• waga całkowita wg EN 430 - 2950 gr/m2
• właściwości elektrostatyczne wg EN 1081  - 5x10 4  Ώ </= R </= 10  6  Ώ , wykładzina przewodząca
• wgniecenia resztkowe wg EN 433 - </= 0,02mm
• wymiary rolki wg EN 426: szerokość 2 m, długość 23 mb
• zabezpieczona poliuretanem prądoprzewodzącym
• nie wymagająca dodatkowych zabezpieczeń przez cały okres użytkowania
• Gwarancja min. 10 lat

 Antypoślizgowa wykładzina PVC z rolki o parametrach nie gorszych niż:
•  grubość całkowita wg EN 428 – 2,0 mm
•  całkowita masa powierzchniowa wg EN 430 – 3230 gr/m2
•  wgniecenia resztkowe wg EN 433 – </= 0, 01 mm
•  stabilność wymiarowa wg EN 434 - <0,10%
•  klasyfikacja ogniowa Bfls1
•  antypoślizgowość R10
Gwarancja min. 10 lat

 Heterogeniczna wykładzina ścienna PVC, zgodnie z normą EN 649, do zgrzewania na gorąco w rolce o 
parametrach nie gorszych niż:
• grubość całkowita wg EN 428 – 0, 92 mm
• grubość warstwy użytkowej wg 429 – 0,12 mm
• całkowita masa całkowita wg EN 430 – 1500 gr/m2
• zabezpieczenie przeciw drobnoustrojom EN ISO 846 – TAK Sanitized
• klasa ogniotrwałości wg EN13501-1 – Bs2,d0
• wytrzymałość spoin wg EN 684 - >/= 150
• Gwarancja min. 10 lat

 Okładzina ścienna, homogeniczna PVC, o parametrach nie gorszych niż:
• Grubość całkowita 1,3 mm,
• Grubość warstwy użytkowej 1,3 mm,
• Dostarczana w postaci rolki 2m x 30m,
• Zabezpieczona poliuretanem PU,
• Odporność chemiczna wg EN 423 – min. Dobra odporność,
• Atest Higieniczny PZH – „do stosowania w obiektach służby zdrowia”,
• Zgodna z aktualnymi przepisami przeciwpożarowymi.
• Gwarancja min. 10 lat

 Higieniczne panele ścienne z czystego nieplastyfikowanego PCV wykonać systemowo o parametrach nie 
gorszych niż:
• Gwarancji producenta 20 lat na cały system.
• System okładzin ściennych z ekstrudowanego nieplastyfikowanego PCV (wg klasyfikacji Unii 
              Europejskiej) przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach wymagających najwyższej higieny. 
• Panele ścienne o gładkiej i bardzo łatwo zmywalnej powierzchni, jednorodnej barwie i satynowym 
               stopniu połysku. 
• Materiał wyjściowy w postaci sztywnych nienasiąkliwych arkuszy czystego PCV (bez plastyfikatorów),
•  arkusze o grubości 2,5 mm, szerokość arkuszy 1,22 m i wysokość 3,0 m (lub 2,5 m). 
• Wymagana odporność okładziny na środki dezynfekcyjne i działanie temperatury w zakresie do + 60 st. 
               Celsjusza .
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•  Materiał okładziny odporny na udarność – na uderzenia zarówno na płaską powierzchnię jak i przy 
               uderzeniu w narożnik.  
Istotne parametry fizyko-mechaniczne materiału okładziny: 
gęstość (wg ISO 1183) – 1,39 g/cm3, moduł elastyczności E (wg ISO 527) 3550 Mpa odporność na uderzenia –  spełnia
ISO 179/1eU (KJ/m2), twardość wg skali Shore’a D (wg ISO 868) 79, siła zginająca (wg ISO 178) 79, 8 Mpa, siła
rozciągająca (wg ISO 527) 48 Mpa, współczynnik absorpcji  wody wg (ISO 62) mniejszy niż 0,1 %, nasiąkliwość
(współczynnik  MVTR)  (wg  ASTME96)  0,120  gram/m2/24  godz.,  odporność  na  przenikanie  pary  wodnej  (wg
ASTME96) 3,82 x 10 do 5 GN.S/Kg.m Pozostałe własności:  materiał  okładziny sztywny i  termoformowalny -  w
narożnikach pomieszczeń - wewnętrznych i zewnętrznych – przy filarach i  węgarkach okładzina ukształtowana za
pomocą termoformowania – dopasowywana bezpośrednio na miejscu montażu – technologia zapewniająca uzyskanie
ciągłych  i  wyoblonych powierzchni  w narożach  -  zabronione  połączenia  arkuszy w narożnikach.   Mocowanie  do
podłoża ściany na całej powierzchni, przy użyciu systemowego kleju poliuretanowego dwuskładnikowego i akcesoriów
montażowych rekomendowanych przez producenta. 
Połączenia między arkuszami systemowe: dokładne, szczelne za pomocą specjalnego systemu profili połączeniowych i 
jednocześnie uszczelniających (flexi-joint) lub zgrzewane przy pomocy systemowego sznura spawalniczego z PCV – 
elementy połączeniowe w tym samym kolorze, co arkusz okładziny. Dla pomieszczeń związanych ze służbą zdrowia 
okładzina musi posiadać polski atest PZH na cały system włącznie z klejem i uszczelniaczami. 

WAŻNE WSKAZÓWKI TECHNOLOGICZNE:  
• Wymagania dla ściany: ściany płaskie z tolerancją +/- 3 mm odchylenia na 2 metrowej łacie budowlanej dla 
połączeń systemowej listwy i uszczelki flexi-joint, +/- 2 mm na 2 metrowej łacie dla połączeń zgrzewanych. • Klejenie 
do powierzchni na całej powierzchni styku arkusz okładziny – ściana. 
• Planując zagięcia arkuszy w narożnikach należy zwrócić uwagę, aby połączenia płyt następowały co 
najmniej 30 cm od narożnika. 
• Przy połączeniu z materiałami podłogowymi zachować naturalny kierunek dla spływu wody, zakładka 
okładziny na ścianę powinna wynosić co najmniej 20 mm przy stosowaniu listwy transferowej G835 
(rysunek detalu), natomiast pod natryskami zakładka powinna wynosić 50 mm. 
• Przy instalacji należy zwrócić uwagę, aby zachować 2 mm szczeliny na ekspansję materiału przy 
ościeżnicach i przy sufitach. Te szczeliny technologiczne zostaną wypełnione silikonem neutralnym w 
kolorze okładziny (dostarczonym przez producenta systemu) i są one konieczne dla zapewnienia możliwości
pracy arkusza na dużej powierzchni. 
 
Prefabrykowany system  ścianek  systemowych  do  zabudowy wewnętrznej  bloków operacyjnych  składający  się   z
konstrukcji   nośnych  oraz montowanych  do  nich   paneli   ściennych   wykonać  o  parametrach  nie gorszych niż :

 W  salach  operacyjnych  i  pomieszczeniach  przy  sali  operacyjnej  tj.  przygotowanie  chirurga,  pom
dekontaminacji, śluza u-f i cześc komunikacji z korytarza do śluzy należy zastosować wysokiej jakości panele
systemowe ze stali nierdzewnej chromowo- niklowej materiał EN 1.4301 lakierowanych    proszkowo. W
opcji paneli stalowych  powlekanych    farbami proszkowymi   w   dowolnym   kolorze   z   palety   RAL
farby   z   dodatkiem   elementów o właściwościach bakteriostatycznych (osadzanych na stałe w powłoce – np.
lakierze  -  na  etapie  jego  produkcji  )  –   dostarczane  wraz  z  montażem przez  firmę wyspecjalizowaną  w
budowaniu bloków operacyjnych.

UWAGA!
Powyższe należy potwierdzić atestem  PZH  który stwierdza zastosowanie technologii farb o działaniu aseptycznym w
procesie  produkcji  systemowych   paneli  ściennych.  Po  wykonaniu   zabudowy   (montażu),  Firma  dostarczy  w
dokumentacji  powykonawczej.  Zamawiającemu  dodatkowe  wyniki  badań  próbek  paneli  użytych  do  zabudowy  -
potwierdzające skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia ścian. Fugi między panelami ok. 6mm,
powinny  być  wypełniane  antybakteryjną,  silikonową,  odporną  na  działanie  UV,  detergentów,    środków
bakteriobójczych,   wody,   pary   oraz   środków   używanych   do   dezynfekcji   bloków operacyjnych   uszczelką
hermetyczną   dociskową   z  dodatkiem substancji czynnych podnoszących aseptykę pomieszczenia,  które  osadzane
są  w  powłoce uszczelki podczas jej produkcji. Uszczelki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12365-
1:2005. 
UWAGA!
Wyklucza się zastosowanie silikonu lub innych  mas krzepnących obrabianych później mechanicznie – jako połączeń
między  panelami.  System  zabudowy  powinien  być  opracowany  pod  wymiar  pomieszczeń  według  indywidualnej
dokumentacji  technicznej  wyrobu.  Wybrana   firma   specjalistyczna   musi    wykonać   szczegółowe   rysunki
zabudowy   bloku    operacyjnego    z  rozmieszczeniem wyposażenia  wbudowanego  w system ścienny.  Rysunki
zabudowy powinny być  opracowane  na  podstawie  rysunków branżowych  instalacji  elektrycznej,  wod-kan,  gazów
medycznych, wentylacji mechanicznej itp. Wszystkie rysunki z detalami zabudowy panelowej (połączenia, naroża sal)
muszą  być  przesłane  do  podmiotu  nadzorującego  budowę.  Realizacja  może  nastąpić  po  ostatecznej  konsultacji  i
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akceptacji  rysunków  zabudowy  poszczególnych  sal.  Kontrola  jakości  wykonania  zabudowy  powinna  być
przeprowadzona w zakresie  zgodności  rysunków zabudowy sal  i  indywidualnej  dokumentacji  technicznej.  System
zabudowy musi posiadać odpowiednie atesty, deklaracje zgodności, aprobatę techniczną, oraz certyfikaty producenta.
System musi umożliwiać demontaż pojedynczych paneli ściennych bez ich uszkodzenia w celu dotarcia do mediów
umieszczonych wewnątrz ściany. System posiadający izolację akustyczną dla ścianki dwupowłokowej , grubości 128
mm, składającej się z paneli ściennych stalowych grubości 14 mm nie mniej niż Rw (C;Ctr) = 55 (-2; -8) dB. Należy
przedstawić raport  z  badań wykonanych przez niezależne akredytowane laboratorium. System posiadający izolację
termiczną dla ścianki dwupowłokowej  z paneli ściennych stalowych grubość 14 mm, na poziomie nie mniejszym niż
1,70 m     2   *K/W, dla ścianki jedno powłokowej z panela stalowego  o grubości 14 mm,  na poziomie nie mniejszym
niż 1,59 m     2   *K/W. Należy przedstawić raport z badań wykonanych przez niezależne akredytowane laboratorium
System szczelny posiadający badania przepuszczalności powietrza dla ścianki dwupowłokowej grubości 128  mm,  z
paneli  ściennych  stalowych  grubość  14  mm,  przepuszczalność  powietrza  nie  większa  niż  0,67m  3  /hm  2   przy
nadciśnieniu 250 Pa. Należy przedstawić raport z badań wykonanych przez niezależne akredytowane laboratorium.
W sali operacyjnej  należy zastosować ochronę radiologiczną – systemowo. Ochrona musi  być osiągnięta poprzez
wklejenie w  część paneli oraz konstrukcji nośnej, warstwy  ołowiu  o grubości   1mm.   Należy   zastosować   blachę
ołowianą   gatunku   PB   940R   wg   normy   PN-EN   12659:2002,  spełniającą wymagania  normy PN-EN
12588:2009.
Analogiczną  ochronę   radiologiczną   należy   zastosować   również   w   drzwiach   systemowych  oraz  wszelkiego
rodzaju przeszkleniach znajdujących się w obrębie sali operacyjnej ,która ma być docelowo wyposażona w aparat RTG.

System budowy ścianek musi umożliwiać łatwą i szybką modyfikację zabudowy bloku operacyjnego. np. systemowe
panele ze stali nierdzewnej trójdziene – panel środkowy jako techniczny do montażu gniazd.  Jako dopełnienie systemu
określa  się  wykonanie  drzwi  panelowych  ze  stali  nierdzewnej  w  technologii  producenta  systemu  paneli  (drzwi
rozwierne z przyciskami zbliżeniowymi, osłona aluminium anodowane, bariera podczerwieni)  , zabudowy panelowej
sufitowej  malowanych  proszkowo  w  kolorze  z  palety  RAL farbą  o  działaniu  aseptycznym,  myjni  chirurgów  o
parametrach :
Myjnia chirurgiczna z panelem ściennym, dwustanowiskowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Wyrób łatwy do utrzymania w czystości. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Możliwość zamocowania umywalki na
ścianie  na  górnej  listwie (panelu)  lub po bokach.  Panel  przedni  zdejmowany.  Wyrób jest  konstrukcją  samonośną.
Głębokość komory 200 mm. W wyposażeniu: Bateria zasilana baterią z bezdotykowo aktywowanym wypływem wody,
mydła i płynu dezynfekującego oraz z bezdotykowym sterowaniem temperaturą wypływającej wody. Mydło i płyn –
butelki 1x, podajnik szczotek, syfon samodezynfekujący  + wyposażenie lustro nad myjnią. 
Doposażenie sali w dwa panele z grafiką dekoracyjną nakładaną metodą nadruku cyfrowego, utwardzaną promieniami
UV (szczegóły w opracowaniu kolorystyki),  zegar  ścienny elektroniczny wbudowany w panele i  zlicowany z ich
powierzchnią, sterowany z pilota, stacja cyfrowa do zarządzania mediami i integracji osprzętem sali.

drzwi uchylne systemowe dla sali operacyjnej

1. Ościeżnica
2. Skrzydło drzwiowe
3. Okucie dla drzwi uchylnych
4. Automatyka drzwi uchylnych

I. Ościeżnica

- zintegrowana z zabudową panelową ścienną, licowana z powierzchnią panelu ściennego powinna być montowana bez
widocznych mocowań do ściany
- wykonana  ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 
- grubość ościeżnicy minimum 1,5 mm 
-montaż ościeżnicy niewidoczny , brak widocznych otworów i wkrętów zaślepionych plastikowymi grzybkami.
-nie dopuszcza się widocznych spawów na zewnętrznej części ościeżnicy 
-ościeżnica powinna posiadać zagłębienie w które wsunięta jest uszczelka, która  uszczelnia 
  Połączenie pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą po zamknięciu drzwi. Uszczelka również amortyzuje zamykanie drzwi. 
- wyrównanie potencjałów zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany  jest do 
ościeżnicy przewód do wyrównania potencjałów. Wymagane jest doprowadzenie do jednego  miejsca zbiorczego 
potencjałów na sali.
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1. Skrzydło drzwiowe
- wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej płyty wiórowej licowanej 
stalą chromowo-niklową  materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 ( ze względu na zastosowanie nie dopuszcza się 
skrzydeł wypełnionych wysoko spienioną pianką ) 
- powinno być wykonane bez jakichkolwiek połączeń na frontowej stronie drzwi
- Skrzydło wyposażone w zamek patentowy oraz klamkę.
- skrzydło wyposażone w listwę opadającą uszczelniająca połączenie pomiędzy 
  skrzydłem a posadzką w pozycji zamkniętej drzwi. 
- Skrzydła otwierane ręcznie wyposażone w samozamykacz, bez przeszklenia.
2. Okucie dla drzwi uchylnych

- klamki ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301
- zamek patentowy
3. Automatyka drzwi uchylnych

automatyka powinna spełniać następujące wymogi
- regulowana szybkość ruchu z płynną regulacja czasu podtrzymania otwarcia skrzydła drzwiowego
- max. kąt  otwarcia 115˚, mechanizm powinien umożliwiać otwieranie ręczne w przypadku braku zasilania 
- redukcja prędkości przesuwu drzwi w końcowej fazie zamykania drzwi
- parametry prądu 200 ~/50 V, 60 Hz 24V~/2A
- Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno następować za pomocą przycisku łokciowego lub czujki zbliżeniowej
montowanej  na  ścianie,  zamontowane  po  dwóch stronach  drzwi.  Miejsce  montażu  na  ścianie  według wskazówek
architekta.
- Atest higieniczny z przeznaczeniem stosowania w placówkach służby zdrowia
- Urządzenie posiadające deklarację produktu ekologicznego, potwierdzoną certyfikatem specyfikacji budynku LEED 
and DGNB
- Wysokość zabudowy Napędów max. 70 mm gładkie, zmywalne
- Zintegrowana jednostka sterująca umożliwiająca wpięcie sygnału SAP, bez konieczności rozbudowy systemu o 
dodatkowe moduły.
- Maksymalna waga skrzydła drzwiowego 600 kg.
- Napęd umożliwiający rozwarcie skrzydła drzwiowego na kąt min. 136°
- Regulowany czas rozwarcia skrzydła drzwiowego w zakresie od 5 do 25 sekund 
- Programowany czas automatycznego zamknięcia skrzydła drzwiowego po upływie określonego czasu od otwarcia od 
1 do 60 sekund
- Klasa napędu EM-elektromechaniczny 
- Regulowana siła zamykania w zakresie EN4 -EN7
- Na ościeżnicy, po obu jej stronach, powinien zostać umiejscowiony przycisk stałego otwarcia

5.Dodatkowe wyposażenie drzwi 
okno obserwacyjne w drzwiach (wymiar 250x1800 lub bulaj D45), okno szklone  szkłem bezpiecznym ołowiowym. 
Drzwi z ochronną radiologiczną Pb 1,0 mm.

4.4. MALOWANIE
Wymalowania wewnętrzne wykonać farbą emulsyjną i lateksową w kolorystyce zgodnej z punktem 4.15 lub w 
porozumieniu z użytkownikiem. Elementy stalowe pomalować 2 x farba podkładową – antykorozyjną i akrylową do 
wymalowań zewnętrznych. 
W miejscach wskazanych w projekcie wykonać malowania farbą lateksową o parametrach nie gorszych niż:

Rodzaj : Farba do ścian i sufitów wodorozcieńczalna lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, opracowana z 
wykorzystaniem technologii enkapsulacji zwiększającej właściwości barierowe pomalowanej powierzchni. 
Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń użyteczności 
publicznej,  w tym w obiektach służby zdrowia (szpitale, pomieszczenia zabiegowe, laboratoria).
Właściwości : 
• Bardzo dobra siła krycia farby
• Zwiększona odporność powłoki na brud i kurz
• Jednorodna i łatwa do uzyskania struktura powłoki
• Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1 według normy PN-EN 13300: 2002P, PN-
EN ISO 11998: 2007P. W przypadku zabrudzenia powłoki można użyć roztworu wody i delikatnych 
detergentów myjących. 
• Odporność na ścieranie 
• Odporność na naświetlanie 
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• Test odporności na naświetlanie lampami bakteriobójczymi UVC: wygląd powłoki i barwa nie ulegają zmianie 
po 8-godzinnym naświetlaniu. 
• Trwałość koloru w czasie 
• Efekt końcowy o jednolitym połysku
• Produkt zawiera minimalne ilości LZO - poniżej 1,5 g/l 
• Ekologiczna receptura i najwyższa jakość potwierdzone certyfikatem Ecolabel
• Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
• Składniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporządzeniem parlamentu europejskiego REACH, którego
celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska. 
• Farba nie zawiera formaldehydu dodanego w procesie produkcji.
• Matowe, jednolite wykończenie. 
• Niekapiąca formuła
• Bardzo dobra przyczepność do podłoża
• Łatwe rozprowadzanie farby
• Optymalny czas schnięcia
• Zawartość części stałych 
Baza A - Ok. 52% wag., Baza C – ok. 49% wag. (w zależności od koloru) 
• Gęstość 
Baza A – ok. 1,32 g/cm3, Baza C – ok. 1,2 g/cm3 (w zależności od koloru) 
• Produkt posiada Atest Higieniczny.

 W miejscach wskazanych w projekcie wykonać malowania farbą emulsyjną o parametrach nie gorszych niż:
– do zastosowań do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.
– bardzo dobrze sprawdza się na tynkach cementowo-wapiennych,  podłożach  betonowych  i gipsowych  oraz  
płytach  kartonowo-gipsowych,  itp.,  tworząc trwałe nieżółknące powłoki, ułatwiające oddychanie ścian. 
– powłoka farby charakteryzuje się dobrym kryciem po wyschnięciu oraz wysokimi walorami dekoracyjnymi.  
– wyrób przeznaczony do malowania wewnątrz pomieszczeń użyteczności publicznej, w tym służby zdrowia, 
– efekt dekoracyjny – matowy,
– odporność na działanie wody - wytrzymuje standardową wilgotność powietrza w pomieszczeniach. 
– dobre krycie, 
– dobra przepuszczalność pary wodnej zapewniająca oddychanie ścian. 
– rozpuszczalnik  -  woda. 
– Atest PZH 

4.5. OBRÓBKI BLACHARSKIE
Obróbki blacharskie – blachą stalową ocynkowaną powlekaną gr. 0,5 mm.  w kolorze jasny szary .

4.6. PORĘCZE, BALUSTRADY
ZEWNĘTRZNE:
Balustrady zewnętrzne wymagają napraw. 
Balustrada zewnętrzna przy tarasie zewnętrznym :
należy zdemontować balustradę na odcinku zaznaczonym do rozbiórki i wykonać nowe balustrady. Nowe balustrady
należy wykonać z rur stalowych o przekroju prostokątnym ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo w kolorze
RAL 7045. Pochwyty projektuje się z rur 80x80x5 mocowane bezpośrednio do słupków z rur 60x60x5 mocowanych do
podłoża za pomocą kotew wklejanych chemicznie przechwyconych stopką stalową wykonaną z Fl 12x160x160 ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo. Rozstawy słupków projektuje się nie większe jak 150cm w osiach. Wypełnienie
należy  wykonać  z  płaskowników,  ocynkowanych  o  gr  20x10mm   malowanej  proszkowo  w  kolorze  RAL 7045
Pochwyty należy wyprowadzić min. 30 cm poza pierwszy stopień. Wysokość pochwytu 110 cm.
Istniejące  barierki  należy  odnowić:  zeszlifować  rdzę  i  stara  farbę,  pomalować  dwukrotnie  farbą  (  podkład  i
powierzchniowo)  kolor  jak  dla  nowych  barierek.  Do  odnowienia  przyjmuje  się   26,5  mb barierki  istniejącej  (od
schodów do schodów).
Istniejące schody (oznaczone na rzucie) do których przymocowana jest balustrada należy odnowić: wyrównać zaprawą
naprawczą  do  betonu  cementową  odporną  na  warunki  atmosferyczne  i  całość  otynkować  tynkiem  cokołowym
mozaikowym naturalne  -kruszywo 1,2  mm  np.  w kolorystyce  szarej.  Stopnice  i  podstopnice  oraz  podesty należy
wykończyć jak podano w punkcie 3.7 opisu gruntując 2/3 krotnie i obkładając płytkami granitowymi płomieniowanymi
gr 1,5 cm klejonymi klejem elastycznym mrozoodpornym do kamienia.  
Uwaga: Należy zwrócić uwagę na występującą rdzę na istniejących barierkach: rdzę należy usunąć mechanicznie i
zabezpieczyć podkładem antykorozyjnym do metalu przed malowaniem jak opisano powyżej. 
Balustrady przy budynku laboratorium jak powyżej.
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4.7 WYPOSAŻENIE W ARMATURĘ SANITARNĄ
Armaturę sanitarną należy montować do ścian murowanych lub ścian GW (wilgocioodpornych) uprzednio montując
stelaż w takim miejscu. W toaletach dla niepełnosprawnych zamocować należy uchwyty ułatwiające korzystanie z
urządzeń higieniczno- sanitarnych zgodnie z Dz.U. Nr 75, poz. 690. Cały osprzęt (nie dotyczy białego montażu) ma
być „wandaloodporny”  i posiadać wymagane przepisami certyfikaty. 
Z uwagi na brak możliwości precyzyjnego określenia parametrów materiałowych i charakterystycznych dla osprzętu
sanitarnego poniżej podaje się listę referencyjnych produktów. Nazwy własne produktów mają za zadanie wskazać
pułap cenowy oraz być wytyczną dla doboru odpowiednich urządzeń sanitarnych. Dopuszcza się montaż urządzeń
sanitarnych o lepszych lub identycznych parametrach niż podane poniżej:

 
 w sanitariatach muszla klozetowa typu kompakt. Kabiny łazienkowe i wc wyposażyć w osprzęt 
pomocniczy : pojemnik pedałowy na odpady komunalne, pojemnik na rolkę papieru toaletowego  ,  wieszak 
ścienny z min. dwoma haczykami. 
 W pomieszczeniach z umywalkami należy zamontować dodatkowy osprzęt w postaci: pojemnik 
pedałowy na odpady komunalne, pojemnik na ręczniki papierowe lub suszarkę do rąk ( do decyzji użytkownika)
pojemnik na mydło z dozownikiem wiszący na ścianie, nad umywalkami lustro wpuszczane w ścianę wielkośc 
uzależniona od podziałów okładziny ceramicznej., nie mniejsze jak: 60x80cm, lustro w pomieszczeniu dla os. 
niepełnosprawnych na zawiesiu umożliwiającym ustawianie kąta nachylenia lustra

 urządzenia sanitarne  o parametrach nie gorszych niż:
Umywalka z otworem na baterię , ceramiczna, biała rozmiar zgodnie z oznaczeniem na rzutach, mocowana na śrubach
Miska kompaktowa dla niepełnosprawnych (bez barier) + spłuczka (kompakt):
Urządzenie kompaktowe ceramiczne, miska lejowa o wysokości 46 cm, spłuczka z armaturą spłukiwania 3/6 litra
Do kompletowania z deską  z pokrywą, wykonana z tworzywa Duroplast, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe
Umywalka dla niepełnosprawnych:  ceramiczna o wymiarach 55x 56 cm, z otworem na baterię, bez przelewu, 
mocowana na śrubach
brodzik najazdowy 90x90 wpuszczany na równo z posadzką ze stali nierdzewnej 

W  projektowanym  obiekcie  dokonuje  się  wymiany  armatury  i  osprzętu  towarzyszącego.  Poniżej
przedstawiono  dokonany  dobór  urządzeń  i  wyposażenia.  Zastosowanie  określenia  dobranego  produktu  poprzez
wskazanie  nazwy  producenta  i  konkretnego  rozwiązania  katalogowego  ma  na  celu  doprecyzowanie  przedmiotu
opracowania. Dopuszcza się możliwość stosowania materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w projekcie
pod warunkiem, że zaproponowane materiały (  i  urządzenia)  będą posiadały parametry nie gorsze niż te,  które są
przedstawione w dokumentacji  technicznej.  W przypadku zastosowania propozycji  równoważnych należy dołączyć
foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich dane
techniczne. Wszystkie zastosowane materiały zamiennie powinny posiadać wymagane atesty i Aprobaty Techniczne,
dopuszczający  do  obrotu  materiałami  budowlanymi  oraz  pozytywną  ocenę  higieniczną  wydaną  przez  Państwowy
Zakład Higieny.

 Armatura umywalkowa czasowa w pomieszczeniach: wc ogólnodostępny, wc personelu m/k, pomieszczenia
socjalne personelu (umywalki) pokoje lekarzy, pielęgniarki oddziałowej i lekarza dyżurującego projektuje się
wykonanie  o parametrach  takich  samych lub lepszych jak dla  referencyjnego produktu:  Wandaloodporna,
czasowa (10 s.) bateria stojąca o miękkim uruchamianiu. Wypływ regulowany od 1,5 do 6 l/min. Możliwość
regulacji  czasu  wypływu  oraz  ilości  wypływu  wody.  Antyosadowe  sitko  wypływowe  z  hostaformu.
Ogranicznik temperatury maksymalnej.  Wzmocnione mocowanie przez dwa trzpienie z inoxu. Wężyki PEX
wyposażone w zawory zwrotne oraz filtry.  Korpus i pokrętło-przycisk z litego, chromowanego mosiądzu.
Gwarancja 10 lat.

 Armaturę ścienną do pomieszczeń porządkowych projektuje się o parametrach takich samych lub lepszych jak
dla  referencyjnego  produktu:  Wandaloodporna,  ścienna  bateria  jednouchwytowa  z  ruchomą  wylewką.
Wylewka o średnicy Ø22 umożliwiająca szybkie napełnianie. Ogranicznik temperatury maksymalnej. Głowica
ceramiczna Ø40. Korpus z litego mosiądzu. Gwarancja 10 lat.

 Armaturę  zlewozmywakową do  pomieszczeń  socjalnych  projektuje  się  o  parametrach  takich  samych  lub
lepszych jak dla referencyjnego produktu:  Bateria  zlewozmywakowa z  ruchomą wylewką H.145 L.220 z
sitkiem higienicznym o  wypływie  5L/min  max.  Uchwyt  ażurowy.  Ogranicznik  temperatury maksymalnej.
Gładki korpus wewnątrz armatury. Gwarancja 10 lat.

 Armaturę  prysznicową  projektuje  się  o  parametrach  takich  samych  lub  lepszych  jak  dla  referencyjnego
produktu: Wandaloodporna, czasowa (30 s.), podtynkowa bateria termostatyczna o miękkim uruchamianiu.
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Płyta inox satynowy o wymiarach 195x220mm. Produkt wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową z
możliwością regulacji od 16 do 30mm. W zestawie mieszacz termostatyczny ustawiony fabrycznie na 38°C z
możliwością regulacji  od 32 do 40°C.  Natychmiastowe odcięcie wody gorącej  w przypadku braku wody
zimnej.  Możliwość  przeprowadzenia  dezynfekcji  termicznej.  Kątowe zawory odcinające  wraz  z  filtrami  i
zaworami przeciw powrotnymi. Wypływ 9L/min. Z dodatkowym wyposażeniem:  - Złączka kątowa ścienna
ZZ 1/2"  z  rozetą  Ø50  do  węża  natryskowego;   Zestaw -  natrysk  przesuwny:  poręcz  chromowana  Ø25,
chromowana mydelniczka, wąż bicolor z PVC wzmocniony. Gwarancja na 10 lat.

 Armatura umywalkowa stojąca elektroniczna z ruchomą wylewką :  -Elektroniczna bateria stojąca. Regulacja
temperatury uchwytem medycznym L.100. System ON/OFF. Wymienna wylewka umożliwiająca dezynfekcję
lub  zastosowanie  medycznych  filtrów  końcowych.   Korpus  wewnątrz  baterii  gładki,  bez  porowatości
ograniczający  osady  biofilmu.  Wypływ  7L/min.  Skrzynka  elektroniczna  IP65.  Spłukiwanie  okresowe  co
12/24h. Gwarancja 10 lat.  - Wyposażona w mosiężną wylewkę zatrzaskową o gładkim korpusie wewnątrz o
paramaterach:   wylewki  (2szt.)  zatrzaskowe  z  mosiądzu  chromowanego  o  gładkim  korpusie  wewnątrz.
Możliwa dezynfekcja termiczna oraz chemiczna. Gwarancja 10 lat z możliwością montażu wylewki z filtrem z
progiem filtracji 0,2µm.  Filtr zatrzaskowy do baterii : Powierzchnia filtrująca 1200cm2. Wypływ wody przy 3
bar 6L/min. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej oraz chemicznej. Maksymalny czas użycia 62
dni od momentu instalacji.

 Armatura do spłukiwania pisuarów projektuje się wykonanie o parametrach takich samych lub lepszych jak
dla referencyjnego produktu:  Wandaloodporny, śienny zawór pisuarowy o miękkim uruchamianiu. Zasilanie
podtynkowe. Czas wypływu ustawiony fabrycznie na 3s. z możliwością regulacji od 3 do 7s. Wypływ 0,15 L/s
z możliwością regulacji. Zintegrowany zawór odcinający w rozecie. W zestawie rura Ø 35. Gwarancja 10 lat.

 Armatura stojąca do zlewozmywaka w pom. socjalnym projektuje się wykonanie o parametrach takich samych
lub lepszych jak dla referencyjnego produktu:  Bateria umywalkowa do kuchni  z ruchomą, wysoką wylewką o
Ø 22 i sitkiem. Wypływ wody 40 L/min umożliwiający szybkie napełnianie. Wzmocnione mocowanie poprzez
dwa trzpienie z inoxu. Wężyki - PEX pleciony inox W3/8". Gwarancja 10 lat.

Wszystkie wylewki będące w technologi bezdotykowej wyposażone są w zintegrowany sterownik kontroli
wypływu wody, niezalezną skrzynkę IP65 , zintegrowane baterie litowe. Cała armatura wyposażona jest w
wężyki PEX z filtrami i antystagnasyjnymi elektrozaworami ,  gładki korpus wewnętrzny posiadający film
przeciw rozmnażaniu się bakteri np. legionelli.   

 Akcesoria dodatkowe łazienkowe, wc, zestawy przy umywalkowe w pomieszczeniach socjalnych – poręcze
dla os.  niepełnosprawnych.  Projektuje  się   wykonanie o parametrach takich  samych lub lepszych jak dla
referencyjnych produktów :

 pojemnik na papier w rolce do wc  - Wandaloodporny podajnik na papier WC do zwoju 200m. Wykonanie
stal/biały  lakier  8/10.  Jednolite  wieko,  łączone  przegubowo  dla  łatwej  obsługi  i  lepszej  higieny.
Zamknięcie na zamek oraz kontrola poziomu papieru. Wymiary Ø225, głębokość 125mm. Gwarancja 10
lat.

 pojemnik na mydło - Wandaloodporny, ścienny podajnik do mydła w płynie. Model wykonany z inoxu
304,  epoksyd  biały,  zamykany  na  zamek.  Miękkie  uruchamianie  z  systemem  antyblokującym.
Wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła, pojemność 1L. Wymiary 89 x 104 x 252 mm, grubość
inoxu 1 mm. Gwarancja 10 lat. 

 pojemnik na odpady 3L -  Kosz na odpady stojący z inoxu 304 otwierany stopą. Wyposażony w kubeł.
Pojemność 3L.

 Poręcz dla os. niepełnosprawnych umywalkowa (lewa/prawa) - Poręcz umywalkowa stała (prawa/lewa)
wykonana z Nylonu, kolor biały. Wymiary 650x230x105mm. Średnica 32mm. Niewidoczne mocowania
płytą  montażową z inoxu 3 mm..  Przystosowana do intensywnego użytkowania.  W zestawie  śruby z
inoxu. Produkt testowany do 200 kg. Znak CE. Gwarancja 10 lat.

 Poręcz łukowa  dla os niepełnosprawnych  - wc  - Poręcz łukowa uchylna 650 x 800 x 105 mm z nogą.
Wykonanie  z  nylonu  wzmocnionego  rdzeniem  o  grubości  2  mm.  Przystosowana  do  intensywnego
użytkowania. Niewidoczne mocowania płytą montażową z inoxu 3 mm. W komplecie śruby z inoxu do
ściany murowanej. Testowana na ponad 200 kg. Gwarancja 10 lat. W komplecie z uchwytem na papier
WC do poręczy uchylnych. Możliwość instalacji na poręczach o Ø 32 do 34mm. Wykonanie z Nylonu.
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Instalacja bez konieczności demontażu poręczy. Zabezpieczenie anty-kradzieżowe. 

 siedzisko natryskowe: Siedzisko natryskowe ze składaną nogą o wymiarach 407x360x480 mm. Składana
noga z rury inox Ø 25 x 2mm. Wykonane z polimeru o wysokiej odporności na intensywne użytkowanie,
produkty chemiczne oraz UV. Mocne mocowanie do ściany na śruby z inoxu. Testowany na 200 kg.
Oznaczenie CE. Gwarancja 10 lat.

 Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń o podobnych lub lepszych parametrach.

     4.7 SUFITY 
Na sufitach w budynku laboratorium niskiego parteru zakłada się tynk cementowo wapienny kategorii III z

gładzią  gipsową.  Na  wysokim   parterze  planuje  się  obniżenie  poziomu  sufitem  podwieszanym  i  montaż  sufitu
akustycznego- szczgóły zgodnie z opracowaniem graficznym.  na wysokości od  250 cm od poziomu posadzki i więcej
zależnie od pomieszczenia w celu wytworzenia przestrzeni technicznej. Jako referencyjny produkt podaje się sufity
systemowe 60x60 - wyszczególnione i scharakteryzowane w opracowaniu graficznym.
  
   4.8 PARAPETY

Parapety w salach zabiegowych, salach operacyjnych, pomieszczeniu dekontaminacji należy wykonać skośne
z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych np.
Glazura . W pozostałych pomieszczeniach należy wykonać naprawę powierzchni parapetów istniejących (odnowienie
parapetów) lub w przypadku gdy parapetu brak lub nie możliwa jest naprawa istniejącego przewiduje się wymianę na
nowy – konglomerat. W części nowoprojektowanej z konglomeratu gr 3 cm.
   
  4.9 WENTYLACJA

W  budynku  projektuje  się  wentylację  grawitacyjną  wspomaganą,  wentylację  mechaniczną  nawiewno-
wywiewną.  Powietrze  jest  dostarczane  poprzez  nawiewniki  higroskopijne  montowane  w  wybranych  stolarkach
okiennych.  W części  pomieszczeń  z  uwagi  na  warunki  lokalowe  projektuje  się  wentylację  mechaniczną.  Bilans
powietrza zamieszczono w opracowaniu branży sanitarnej.

4.10 WYPOSAŻENIE DODATKOWE
W  pomieszczeniu  łazienek  pacjentów  i  kabinie  natrysku  w  umywalniach  oraz  w  sali  OIT  i  sali

poznieczuleniowej należy zamontować pod  stropem  system prowadnic na tubach, dla montażu kotary.  Montaż za
pomocą rozwiązań systemowych producenta zawiesi. 

W pomieszczeniach komunikacji poziomej i w salach łóżkowych w otworach drzwiowych należy zamontować osłony
na naroża  w postaci  odbojnic  pionowych  z  taśm ochronnych  systemowych klejonych bezpośrednio  do  podłoża  o
wymiarach 50mmx50mmi grubości 3mm wykonanych z żywicy akrylowinylowej. Jako elementy poziome projektuje
się odbojnice  poziome wysokości 200 mm i gr 3 mm, z żywicy akrylowinylowej - montaż wokół ścian  na dole i górze.
( na wysokości odbojów łóżek). Lokalizacja zgodnie z rysunkiem.

Pomieszczenia sanitarne należy wyposażyć w lustra, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na mydło w płynie,
pojemnik na papier toaletowy i pojemnik na wkładki higieniczne na deskę wc o niżej podanych parametrach:

 wandaloodporne
 ze stali nierdzewnej
 zamykane na kluczyk
 ze wskaźnikiem ilości

Tablice informacyjne wewnętrzne oraz  oznaczenia pomieszczeń wykonać zgodnie z projektem graficznym w
dalszej części opracowania. 
Projektuje  się  wykonanie  instalacji  podtrzymującej  napięcie  przez  UPS  a  –  zapewnienie  możliwość  dokończenia
zabiegów szczegóły w projekcie elektrycznym. 

W części wejściowej projektuje się strefy czyszczące. W tym celu przewiduje się montaż dwóch wycieraczek
do obuwia (na każde wejście do budynku). Zewnętrznych o grubości profila 22mm i zagłębieniu w posadzce 25 mm
przed  drzwiami  czyszczące  duże  zanieczyszczenia   obuwia.  Szczegóły  doboru  i  lokalizacji  w  opracowaniu
graficznym. . 

Projektuje się wyposażenie stałe w postaci kolumn zasilających, paneli natynkowych nadłużkowych poziomych i lamp
bezcieniowych – szczegółowy dobór i lokalizacja zgodnie z opracowaniem graficznym. Parametry dobranego osprzętu
jako załącznik do dokumentacji. Przyjmuje się możliwość wykonania innego osprzętu pod warunkiem zapewnienia
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takich samych lub lepszych parametrów. 

 Głowica zasilająca – kolumna anestezjologiczna pozioma:
- punkty poboru gazów medycznych i próżni: -ilości gniazd zgodnie z opracowaniem graficznym 
-      sprężone powietrze (Air) 
-      tlen (O2)
-      próżnia (Vac)
- odciąg gazów po anestetycznych (AGSS) .
- gniazdka elektryczne 230 V 
- bolce wyrównywania potencjałów (P.E.) .
- gniazdko sieci komputerowej RJ-45 
- miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości 

dodatkowych gniazd niskoprądowych - 1 szt.
Wykończenie ścianek głowicy: anodowane aluminium (standard).
wysięgnik obrotowy dwuramienny: 
- zasięg kolumny: 2200 cm 
- udźwig kolumny: 40 kg 
- konstrukcja wykonana ze stopów lekkich
wyposażenie:
- drążek infuzyjny zainstalowany na wysięgniku                   – 1 szt.
- rura montażowa średnicy 38 mm oraz długości 70 cm  – 1 szt.
- poziome szyny montażowe o długości min 20 cm
- głowica wyposażona w wysuwany wieszak na z 6 hakami na kroplówki

Sposób mocowania do stropu:
- Pomiędzy stropem i  sufitem podwieszonym instalowana jest  konstrukcja dystansująca.  W związku z rodzajem
stropu i  warunków budowlanych stosowany jest  montaż:  przez-stropowy z zastosowaniem płyty wzmacniającej  do
konstrukcji  stalowej  na  kondygnacji  powyżej.  Zalecana  jest  wcześniejsza  instalacja  konstrukcji  dystansującej
(przed dostawą kolumny) na etapie „brudnych” prac budowlanych. Należy przewidzieć prace remontowe powierzchni
posadzki w miejscu przekucia zawiesia na kondygnacji powyżej.

Doprowadzenie mediów

Zasilanie elektryczne, instalacje gazów medycznych oraz  teletechniczne (sieci komputerowe itp.) należy doprowadzić 
do płyty interfejsowej zainstalowanej na wysokości sufitu podwieszanego (dolna płyta konstrukcji dystansującej) na 
której instalacje kolumny łączone będą z instalacją szpitala. 

Szczegóły dotyczące sposobu doprowadzenia mediów oraz zakończenia i zamocowania na płycie rur i przewodów 
wykonawcy poszczególnych instalacji powinni uzgodnić z firmą dostarczającą osprzęt (kolumnę).

Wymagane media

- gazy medyczne: O2, Air, 

- odciąg gazów anestetycznych AGSS – (min. Ø 15 mm)

- zasilanie elektryczne 230 V: 
3 obwody po 4 gniazdka elektryczne na kolumnie 

- przewód ochronny 16 mm²

- 2 kable FTP (skrętka cat. 6) zakończone gniazdem RJ-45

Opis dodatkowych parametrów kolumny:

 Kolumna  anestezjologiczna  przeznaczona  do  instalacji  na sali operacyjnej,  umożliwiająca  doprowadzenie
zasilania do aparatu do znieczuleń

 Sufitowa  kolumna  zasilająca  składająca  się  z  poziomej  głowicy  zasilającej  zawieszonej  na  obrotowym
wysięgniku dwuramiennym z regulacją wysokości.

 Regulacja  wysokości  kolumny:  jedno  z  ramion  wysięgnika  uchylne,  realizujące  ruch  pionowy  głowicy
zasilającej (regulacja wysokości) w zakresie powyżej 50 cm.

 Możliwość  szybkiego  obniżenia  lub podniesienia  głowicy  zasilającej:  pełna zmiana  wysokości  z  pozycji
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najniższej do najwyższej w czasie poniżej 5 sekund.

 Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: jednoczęściowe, bez widocznych śrub lub nitów
mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.

 Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA).

 Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami
kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32.

 Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44.

 Przygotowanie  pod  instalację  w  przyszłości  dodatkowych  gniazd  niskoprądowych:  w  ściance  głowicy
zasilającej  wycięty  otwór  zasłonięty  łatwą  do  zdemontowania  pokrywką  oraz  zainstalowana  puszka
instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy,
itp.).  Wewnątrz  głowicy  zasilającej  i  wysięgnika  kolumny,  od puszki  do  przestrzeni  technicznej  między
stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla).

 zasięg  kolumny  mierzony  od  osi  obrotu  wysięgnika  (punkt mocowania  do  stropu)  
do osi obrotu głowicy zasilającej: min 2,2 metra

 Wysięgnik kolumny wyposażony w pneumatyczną blokadę obrotu ramion (blokowane 2 przeguby).

 Drążek  infuzyjny  o  długości  około  100  cm  z  wysuwanym  wieszakiem  do kroplówek
(4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni). 

 Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny,  obrotowy,  o zasięgu min.  55 cm
i udźwigu min. 25 kg. Wysięgnik wyposażony w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp
infuzyjnych). 

 Sufitowa lampa zabiegowa:
Podstawowe parametry:
- maksymalne natężenie światła lampy Ec- 60 000 lux
- temperatura barwowa Tc – 4500 K
- współczynnik oddawania barw Ra – 95
- regulacja natężenia światła 20-100%
- głębokość oświetlenia na dwóch ramieniach 120 cm
- całkowity zasięg ramienia 1750 mm

Sposób mocowania lampy do stropu: 
Konstrukcja  stropu są niewystarczające dla bezpośredniego mocowania
należy zastosować montaż przez-stropowy do konstrukcji wsporczej
stalowej.
Rura nośna lampy Ø 60 mm instalowana poprzez dodatkową
konstrukcję dystansującą (w przypadku występowania sufitu
podwieszanego) Wysokość pomieszczenia (wysokość do sufitu podwieszanego powinna być nie większa niż 3000 mm i
nie mniejsza niż 2500 mm.
Maksymalna długość konstrukcji dystansującej wynosi 1000 mm
Zasilanie elektryczne. Lampa posiada własny zasilacz schowany pod maskownicą sufitową. 
Do miejsca instalacji lampy należy doprowadzić zasilanie 230 V / 50 Hz z niezależnego obwodu oraz przewód 
wyrównania potencjałów PE.
Opis parametrów:

 Lampa zabiegowa składająca się z kopuły zawieszonej na wysięgniku dwuramiennym, przeznaczona do 
instalacji na stropie sali zabiegowej.

 Źródło światła lampy: LED emitujące światło w kolorze białym o jednakowej temperaturze barwowej.
 Natężenie światła lampy w odległości 1 m od kopuły: około 60 000 lux (±10%)
 Kopuła lampy wyposażona w uchwyt sterylny z wymiennymi rękojeściami.
 Lampa zapewniająca białe światło: temperatura barwowa światła lampy  Tc min. 4500 K
 Możliwość elektronicznej, bezstopniowej regulacji natężenia światła lampy w zakresie od 25 % do 100 % Ec  

lub większym.
 Kopuła lampy zawieszona na uchylnym ramieniu o zasięgu min. 90 cm
 Kopuła lampy wyposażona dodatkowo w min. 2 zintegrowane uchwyty (niesterylne) rozmieszczone 

na obwodzie kopuły
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 Kolumna chirurgiczna z wysięgnikiem na monitor:
głowica zasilająca: szczegóły doboru ilości gniazd mediów w części graficznej opracowania.
- punkty poboru gazów medycznych i próżni:

- sprężone powietrze (Air) 
- próżnia (Vac) 
- CO2                                                                  

- gniazdka elektryczne 230 V 
- bolce wyrównywania potencjałów (P.E.) .
- gniazdko sieci komputerowej RJ-45 
- miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości 

dodatkowych gniazd niskoprądowych - 2 szt.
- szyna montażowa długości 18 cm zainstalowana na

bocznej półce głowicy zasilającej - 2 szt.
Wykończenie ścianek głowicy: anodowane aluminium (standard).
wysięgnik obrotowy dwuramienny: 
- zasięg kolumny: 170 cm 
- udźwig kolumny: min 115kg 
- pneumatyczna blokada obrotu ramion
wyposażenie:
- półka z bocznymi szynami montażowymi  – 3 szt.
- szuflada zainstalowana pod dolną półką  – 1 szt.
- schowki na nadmiar kabli zainstalowane pod dolna półką    – 1 szt.
- ciężar 3320 N
- moment 4110 Nm
- Półki wyposażone w szyny boczne, o wymiarach powierzchni roboczej: 
- szerokość: 450 mm  ± 5%
- głębokość: 500 mm ± 5%
Końcówki szyn ukryte w miękkich ochraniaczach naroży.

Na tym samym zawiesiu, co kolumna zamontowane dodatkowe niezależne dwuczęściowe ramię 
przygotowane do montażu monitora. Ramię dla monitora LCD wyposażone w uniwersalny uchwyt do 
mocowania monitorów LCD w standardzie VESA 100 i VESA 75. Możliwość mocowania dużych monitorów 
LCD o przekątnej od 26” do 32” Uchwyt monitora LCD wyposażony uchwyt sterylny z wymiennymi 
rękojeściami (min. 2 rękojeści w komplecie). Uchwyt na monitor wyposażony w zamykany schowek na 
zasilacz do monitora. Kable zasilające i sygnału wideo prowadzone wewnątrz konstrukcji ramienia oraz 
uchwytu na monitor. Brak wystających przewodów (peszli) na zewnątrz konstrukcji wysięgnika.

Sposób mocowania do stropu:
Pomiędzy stropem i sufitem podwieszonym instalowana jest
konstrukcja dystansująca (max długość 120 cm).
stosowany jest montaż przez-stropowy z zastosowaniem płyty wzmacniającej
Ø 630 mm instalowanej na stropie i sześciu śrub M16 (rysunek obok), montaż do
konstrukcji wsporczej
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Zalecana jest wcześniejsza instalacja konstrukcji dystansującej (przed dostawą kolumny) na etapie „brudnych” prac 
budowlanych. 

Doprowadzenie mediów

Zasilanie elektryczne, instalacje gazów medycznych oraz  teletechniczne (sieci komputerowe itp.) należy doprowadzić 
do płyty interfejsowej zainstalowanej na wysokości sufitu podwieszanego (dolna płyta konstrukcji dystansującej) na 
której instalacje kolumny łączone będą z instalacją szpitala. 

Szczegóły dotyczące sposobu doprowadzenia mediów oraz zakończenia i zamocowania na płycie rur i przewodów 
wykonawcy poszczególnych instalacji powinni uzgodnić z firmą producenta

Wymagane media

- gazy medyczne: Air, (min. Ø 12 mm) oraz próżnia (min. Ø 15 mm), O2 , CO2

- zasilanie elektryczne 230 V: 2 obwody elektryczzne

- przewód ochronny 16 mm²

- 2 kable FTP (skrętka cat. 6) zakończone gniazdem RJ-45

 kolumna przyłóżkowa podwójna -  szczegóły doboru ilości gniazd mediów zgodnie z częścią graficzną
głowica zasilająca: 
- punkty poboru gazów medycznych i próżni:

- sprężone powietrze (Air) 
- tlen (O2)
- próżnia                                                             

- gniazdka elektryczne 230 V .
- bolce wyrównywania potencjałów (P.E.)
- gniazdko sieci komputerowej RJ-45 
- miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości - dodatkowych gniazd niskoprądowych - 2 szt.
Wykończenie ścianek głowicy: anodowane aluminium (standard).
wyposażenie:
- półka z bocznymi szynami montażowymi  – 2 szt.
- szuflada zainstalowana pod półką  – 2 szt.
- drążek infuzyjny z wysuwanym wieszakiem do kroplówek  – 2 szt. 
- wysięgnik obrotowy, do mocowania drążka  infuzyjnego na kolumnie  – 2 szt.
 Wymagania instalacyjne

Kolumna zasilająca  instalowana przez stropowo do konstrukcji wsporczej jak kolumny opisane powyżej powyżej.
Udźwig kolumny: 120 kg
Obciążenie w miejscu mocowania kolumny:

 ciężar: max 1 950 N
 moment: max   360 Nm

Sposób mocowania do stropu
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- Standardowo rura nośna kolumny jest mocowana bezpośrednio do stropu za pomocą trzech kotew M18. Należy 
zastosować montaż przez stropowy (3x M12 na okręgu 270 mm) mocowanie do konstrukcji wsporczej.

- Wysokość stropu jest większa niż 400 cm wymagana jest dodatkowa konstrukcja dystansująca.
                   
Doprowadzenie mediów
- Zasilanie  elektryczne,  instalacje  gazów  medycznych  oraz  teletechniczne  (sieci komputerowe  itp.)  należy

doprowadzić do płyt interfejsowych zainstalowanych w miejscu mocowania kolumny. 
- Szczegóły dotyczące sposobu doprowadzenia mediów oraz zakończenia i zamocowania na płycie rur i przewodów 

wykonawcy poszczególnych instalacji powinni uzgodnić z firmą producenta
Wymagane media
- gazy medyczne: O2,  Sprężone pow. (min. Ø 12 mm) , próżnia
- zasilanie elektryczne 230 V: 2 obwody na gniazdka elektryczne na kolumnie.

 przewód ochronny 16 mm²

Opis parametrów:
 przeznaczona do instalacji na sali po operacyjnej, Sali obserwacyjnej i wstępnej intensywnej terapii, umożliwiająca 

powieszenie zestawu aparatury medycznej na półkach i doprowadzenie zasilania dla dwóch stanowisk.
 Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej, obrotowej głowicy zasilającej
 Głowica zasilająca pionowa o wysokości powyżej 120 cm.
 Ścianki  głowicy  zasilającej  wykonane  z anodowanego  aluminium,  łatwe  do  utrzymania  w czystości:  bez śrub,  nitów,

zaślepek,  itp.  na widocznych  powierzchniach  ścianek,  wykonane z materiałów  odpornych  na działanie  środków
dezynfekcyjnych.

 Z  trzech  stron  głowicy  zasilającej  zainstalowane  pionowe  rury  do mocowania  półek  i innego wyposażenia.  Rury
rozmieszczone  na  obwodzie  co  120o umożliwiające  powieszenie  obok  siebie  na  jednej  wysokości  półek  i  innego
wyposażenia

 Punkty poboru gazów medycznych,  gniazda elektryczne i  gniazda sieci komputerowej dostępne z obu stron kolumny:
rozmieszczone symetrycznie na bocznych ściankach głowicy zasilającej.

 Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA).

 Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi
typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32.

 Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44.

 Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia:  po
jednej szynie na dole i u góry na lewej, prawej i tylnej ściance. Wszystkie szyny montażowe na kolumnie o wymiarach
zgodnych z  Polską  Normą PN-EN ISO 19054 pt.  ''Systemy szynowe do podtrzymywania  wyposażenia  medycznego''  
t.j. grubość 10 mm, szerokość od 25 do 35 mm.

 Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): minimum 110
kg.  Wartość  udźwigu  kolumny  przy  oferowanej  długości  wysięgnika  potwierdzona  w  załączonej  do oferty
instrukcji obsługi  kolumny  lub w oryginalnym  prospekcie / katalogu   powszechnie  dostępnym  na stronie internetowej
producenta kolumny.

 Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących.

 Zestaw sufitowych kolumn zasilających
zestaw składa się z kolumny infuzyjnej i kolumny aparaturowej o parametrach:

Kolumna infuzyjna  

głowica zasilająca: 

- punkty poboru gazów medycznych i próżni:

sprężone powietrze (Air)                     

tlen (O2)                                               .

- gniazdka elektryczne 230 V                        

- bolce wyrównywania potencjałów (P.E.)     

- gniazdko sieci komputerowej RJ-45           .

- miejsce pod instalacje niskoprądowe         - 1 szt.

wysięgnik obrotowy dwuramienny: 

zasięg kolumny:  150 cm

(mierzony pomiędzy osiami obrotu wysięgnika i 

Kolumna aparaturowa

głowica zasilająca: 

- punkty poboru gazów medycznych i próżni:

tlen (O2)                                              

sprężone powietrze (Air)                    

- gniazdka elektryczne 230 V                       

- bolce wyrównywania potencjałów (P.E.)    

- gniazdko sieci komputerowej RJ-45           

- miejsce pod instalacje niskoprądowe         - 2 szt.

- poziome szyny montażowe                        - 2 szt.

- wyłącznik oświetlenia miejscowego           - 1 
szt. 
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kolumny)

udźwig kolumny:  50 kg 

wyposażenie:

drążek infuzyjny                                        – 2 szt.

uchwyty do mocowania drążków 
infuzyjnych do szyny                                – 4 szt. 

pozioma szyna montażowa                        – 2 szt.

- wyłącznik oświetlenia nocnego                  - 1 szt

wysięgnik obrotowy dwuramienny: 

- zasięg kolumny: 100 cm 
(mierzony pomiędzy osiami obrotu wysięgnika i 
kolumny)

udźwig kolumny:  120 kg 

wyposażenie:

półka 43 x 48 cm z bocznymi szynami 
montażowymi                                                    – 1 szt.

szuflada                                                      – 1 szt.

schowki na kable                                        – 2szt.

dookólna pozioma szyna montażowa        – 1 szt.

Zestaw kolumn mocowanie:
- ciężar: 6 280 N

 moment: 5 860 Nm
 sposób montażu przezstropowo do konstrukcji wsporczej śrubami M16

Doprowadzenie mediów 
 Zasilanie elektryczne, instalacje gazów medycznych oraz teletechniczne (sieci komputerowe itp.) należy 

doprowadzić do płyt interfejsowych zainstalowanych w miejscu mocowania kolumny na wysokości sufitu 
podwieszanego. 

 Szczegóły  dotyczące  sposobu  doprowadzenia  mediów  oraz  zakończenia  i zamocowania  na  płycie
rur i przewodów wykonawcy poszczególnych instalacji powinni uzgodnić z firmą producenta.

 Wymagane media
 instalacja gazów medycznych, próżni i innych rurociągów:

 tlen (O2), sprężone powietrze 5 bar (Air), próżnia- średnica rurociągów zgodna z projektem gazów 
medycznych, rurociągi zakończone króćcem przyłączeniowym (dostarcza producent)

 instalacje elektryczne:
 zasilanie gniazd elektrycznych na kolumnie:

 4 obwody elektryczne 230V, 50Hz - przewód elektryczny 3x2,5mm2

 instalacje wyrównawcze:
 instalacja wyrównania potencjałów - przewód 1x16mm2

 Instalacje elektryczne i wyrównawcze należy wpiąć w przyłączeniową kostkę elektryczną znajdującą się na 
płycie interfejsowej (kostkę elektryczną dostarcza producent)

 instalacje teletechniczne:
 4 kable FTP kategorii 6 zakończonych gniazdem (modułem) RJ45

Opis parametrów:

 Sufitowa medyczna jednostka zasilająca dla stanowiska intensywnej terapii umożliwiająca ergonomiczne 
rozmieszczenie aparatury medycznej z podziałem na stronę aparaturową i infuzyjną.

 System składający się z zawieszonych pod sufitem do wspólnej konstrukcji stropowej ramion z 
głowicami, rozmieszczonych po obu stronach łóżka pacjenta: 

 kolumna „aparaturowa”  po prawej stronie łóżka (stojąc na wprost łóżka) z możliwością 
ustawienia na półce respiratora i zawieszenia kardiomonitora. 

 kolumna „infuzyjna” po lewej stronie łóżka (stojąc na wprost łóżka) wyposażona w drążki 
infuzyjne przeznaczone do zawieszania pomp infuzyjnych oraz kroplówek.
 Głowica zawieszona na wysięgniku dwuramiennym. Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu 
wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 100 cm
kolumna infuzyjna:

 Jedno  z  ramion  wysięgnika  uchylne,  realizujące  ruch  pionowy  głowicy  zasilającej  (regulacja
wysokości) w zakresie powyżej 50 cm. 

 Możliwość  szybkiego  obniżenia  lub podniesienia  głowicy  zasilającej:  pełna zmiana  wysokości  z
pozycji najniższej do najwyższej w czasie poniżej 5 sekund.

 Udźwig  kolumny  (dopuszczalna waga  wyposażenia  i urządzeń,  które mogą być  zawieszone
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na głowicy zasilającej): 50 kg (lub więcej)

 Przyciski  do  zwalniania  blokady  obrotu  ramion  umieszczone  w ergonomicznych,  zorientowanych
pionowo uchwytach zainstalowanych na tylnej ściance głowicy zasilającej kolumny.

 Z przodu głowicy zainstalowane pionowe szyny do mocowania wyposażenia.

 Ścianki  głowicy  zasilającej  łatwe  do utrzymania  w czystości:  jednoczęściowe,  bez  widocznych
śrub lub nitów  mocujących,  wykonane  z materiałów  odpornych  na działanie  środków
dezynfekcyjnych.

 Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone
kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32.

 Gniazdka  elektryczne  z  bolcem,  bryzgoszczelne (z klapką),  
stopień ochrony min. IP44.

 Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45.

 Wyposażenie zamocowane z przodu głowicy infuzyjnej: 

 szyny montażowe poziome – 2 szt.

 drążek infuzyjny – 2 szt.

kolumna aparaturowa:

 Głowica  zawieszona  na  wysięgniku  dwuramiennym.  Zasięg  kolumny  mierzony  od  osi  obrotu
wysięgnika (punkt mocowania do stropu)  do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 100 cm

 Udźwig  kolumny  (dopuszczalna waga  wyposażenia  i urządzeń,  które mogą być  zawieszone
na głowicy zasilającej): 100 kg (lub więcej)

 Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone
kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32.

 Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44.

 Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45

 Na  ściankach  głowicy   zainstalowane  poziome  szyny  montażowe  do zawieszania
drobnego wyposażenia: po jednej szynie na lewej i na prawej ściance  głowicy zasilającej.

 Kolumna  wyposażona  w  zestaw  lamp  diodowych  z płynną  regulacją  natężenia  światła
zapewniających oświetlenie pośrednie (odbite):

 lampka oświetlająca sufit zainstalowana na górnej powierzchni ramienia,

 lampka oświetlająca podłogę zainstalowana na dolnej powierzchni kolumny.

 Przyciski  do  zwalniania  blokady  obrotu  ramion  umieszczone  w ergonomicznych,  zorientowanych
pionowo  uchwytach  zainstalowanych  na tylnej  ściance  głowicy  zasilającej  kolumny.  Dodatkowe
przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone na panelu sterowania na bocznej ściance
głowicy zasilającej.

 Wymiary wszystkich szyn montażowych na obu kolumnach zgodne z normą PN-EN 19054:2006, to
jest szerokość od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm.

 Wyposażenie zamocowane z przodu głowicy aparaturowej:

 półka – 1 szt.

 szuflada  – 1 szt.

 schowki na nadmiar kabli – 2 szt.

 pozioma szyna montażowa – 1 szt.

 Półka wyposażona w boczne szyny montażowe.

 Powierzchnia  robocza  półek  łatwa  do utrzymania  w czystości:  gładka,  bez widocznych  śrub
lub nitów mocujących.

 Możliwość regulacji wysokości zawieszenia półki na kolumnie przez użytkownika.

 Wewnętrzna wysokość szuflady powyżej 10 cm

 Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji.

 Front  i  boczne ścianki  szuflady łatwe do utrzymania czystości:  gładkie,  bez widocznych śrub lub
nitów mocujących, bez wystających uchwytów.
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 Lampka oświetlająca wnętrze szuflady, zapalająca się automatycznie po jej otwarciu.

 Drążek  infuzyjny  o  długości  około  100  cm  z  wysuwanym  wieszakiem  do kroplówek
(4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni).  

 Kolumna aparaturowa wyposażona w dolnej części w szynę montażową okalającą głowicę z min. 3
stron o udźwigu min. 30 kg

 Podwójna sufitowa lampa operacyjna (wraz z wysięgnikiem na monitor do sali laparoskopowej) i kamerą
Zestaw lamp operacyjnych składający się z dwóch lamp diodowych oraz z dodatkowego ramienia do monitora* (*opcja
dla jednej z sal operacyjnych) zainstalowanych na wspólnej osi. Podstawowe parametry:

Lampa główna Lampa pomocnicza

- Maksymalne natężenie światła lampy Ec = 160 000 lux
z regulacją w zakresie 40 – 160 klx

- Średnica pola d10 = 20 cm

- Temperatura barwowa światła Tc = 5 000 K

- Współczynnik odwzorowania barw Ra = 95%, R9 = 93%

- Kopuły lamp wyposażone w podwójny przegub 
umożliwiający łatwe manewrowanie kopułą 
w trzech prostopadłych osiach.Kopuły lamp zawieszone 
na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych. 

- Jedno z ramion każdego wysięgnika uchylne, 
umożliwiające regulację wysokości lampy.

- Powierzchnia kopuł łatwa do utrzymania w czystości: 
gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, 
wykonana z materiałów odpornych na działanie środków 
dezynfekcyjnych

- Maksymalne natężenie światła lampy Ec = 120 000 Lux z 
regulacją w zakresie 40 – 120 klx

- Średnica pola d10 = 20 cm

- Temperatura barwowa światła Tc = 5 000 K

- Współczynnik odwzorowania barw Ra = 95%, R9 = 93%

- Kopuły lamp wyposażone w podwójny przegub 
umożliwiający łatwe manewrowanie kopułą 
w trzech prostopadłych osiach.Kopuły lamp zawieszone 
na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych. 

- Jedno z ramion każdego wysięgnika uchylne, umożliwiające
regulację wysokości lampy.

- Powierzchnia kopuł łatwa do utrzymania w czystości: 
gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, 
wykonana z materiałów odpornych na działanie środków 
dezynfekcyjnych

Podstawowe parametry uchwytu na monitor:

- dopuszczalna waga monitora z zasilaczem od 8 kg do 15 kg,

- uchwyt w standardzie VESA 100 i VESA 75 ze schowkiem na zasilacz i nadmiar kabli,

- przystosowany do monitorów o przekątnej od 19” do 24”

- regulowany uchwyt sterylny dla chirurga z wymiennymi rękojeściami.

- Wysięgnik dla monitora LCD wyposażony w uniwersalny uchwyt do mocowania monitorów LCD w standardzie 
VESA 100 i VESA 75.

- Możliwość mocowania dużych monitorów LCD o przekątnej od 19” do 24”

- Udźwig ramienia (dopuszczalna waga monitora z zasilaczem): od 9 do 12 kg

- Uchwyt monitora LCD wyposażony w zamykany schowek na zasilacz monitora.

- Przy monitorze zainstalowany uchwyt dla chirurga z wymiennymi rękojeściami, które można sterylizować 
w sterylizatorach parowych w temperaturze 134ºC (takimi samymi jak przy kopułach lamp). W komplecie 4 
rękojeści.

- Jedna z czasz wyposażona w bezprzewodową kamerę wideo HD przeznaczoną do transmitowania obrazu wysokiej
rozdzielczości z pola operacyjnego. Rozdzielczość obrazu z kamery: Full HD tzn. 1920 x 1080 pikseli. Możliwość 
zdalnego powiększania i pomniejszania obrazu z kamery - zoom optyczny min. 10x. Funkcja Autofocus, czyli 
możliwość automatycznej regulacji ostrości przez kamerę. Automatyczna lub manualna regulacja jasności obrazu. 
Stop-klatka, czyli możliwość zatrzymania obrazu. Sterowanie poniższymi funkcjami za pomocą bezprzewodowego
i przenośnego sterownika (w suficie podwieszanym przygotowane min 2 czujniki zbierające sygnał z sterownika):

a) powiększanie i pomniejszanie obrazu z kamery wideo (tzw. zoom),
b) regulację ostrości obrazu z kamery wideo lub włączenie funkcji Autofokus,
c) regulację jasności obrazu z kamery wideo lub włączenie funkcji jej automatycznej regulacji,

d) stop-klatka.

- Kamera (cała wraz z obiektywem) zintegrowana w czaszy lampy za szybką ochronną (brak elementów kamery 
wystających poza obrys kopuły).
 Wymagania instalacyjne:

- ciężar: max 1 100 N
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- moment: max 680 Nm
Sposób mocowania do stropu:

Należy zastosować montaż przez stropowy (3x M12 na okręgu 270 mm) do podkonstrukcji 

Rura nośna lampy Ø 110 mm będzie instalowana bezpośrednio do stropu poprzez dodatkową rurę dystansującą Ø 125
mm w zależności od warunków technicznych w miejscu instalacji. W szczególności znaczenie ma wysokość stropu i
sufitu podwieszanego,  konstrukcja skrzyni nawiewu laminarnego oraz miejsce instalacji zasilaczy.

Standardowa pokrywa sufitowa ma wymiary 60 x 60 cm i jest dostępna w wersji płaskiej lub wypukłej o wysokości 17 
cm.

 Zasilanie lamp operacyjnych

Zaleca się instalację zasilaczy w pomieszczeniu technicznym. 

Od zasilaczy do miejsca mocowania lampy należy położyć dwa kable trójżyłowe, o przekroju zależnym od długości
kabla:
- do 10 m: min. 1,5 mm2, 

- do 20 m: min. 2,5 mm2, 

Opcjonalnie zasilacze mogą być zainstalowane pod sufitem na rurze dystansującej lub nośnej lampy, pod warunkiem że
zapewniony będzie dostęp serwisowy.  Do każdego zasilacza lampy należy doprowadzić zasilanie 230 V /  50 Hz z
niezależnego obwodu. Istnieje także możliwość podłączenia dodatkowego zasilania zapasowego 24 V DC, na które
lampa przełącza się automatycznie w przypadku zaniku zasilania podstawowego

Ponadto do miejsca mocowania lampy należy doprowadzić:
- zasilanie elektryczne 230 V, 1 obwód do zasilania monitora

 przewód ochronny 16 mm²

WYKONANIE SYSTEMOWYCH SZAF PRZELOTOWYCH zintegrowanych z zabudową panelową ścian

1. Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych i nitów w całości wykonane ze stali
kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304) o grubości min. 1 mm (nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub
skręcania elementów korpusów). Szafa w wersji do gabinetów Rtg – ochrona radiologicza Pb 1,0mm .

2. Korpusy  wbudowane  w  konstrukcję  nośną  profilowaną,  zintegrowane  w  systemowej  zabudowie
panelowej,  korpus  i  drzwi  zlicowane  z  powierzchnią  paneli  ściennych.  Korpusy  szaf  uszczelnione
uszczelką  do  paneli  z  antybakteryjnej  sylikonowej  uszczelki  hermetycznej  dociskowej  z
dodatkiemmateriału  o  działaniu  aseptycznym,  które  są  osadzane  w  powłoce  uszczelki  podczas  jej
produkcji. Uszczelka odporna na działanie promieni UV, detergentów, środków bakteriobójczych, wody,
pary oraz  środków używanych  do  dezynfekcji  bloków operacyjnych.  Uszczelki  powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-EN 12365-1:2005. Od strony korytarza komplet maskownic pomiędzy korpusem
szafy a wnęką ścienną. Cokół zamaskowany.

3. Szafa przelotowa dwudrzwiowa z elektryczną blokadą otwarcia
4. Blokada naprzemienna uniemożliwiająca jednoczesne otwarcie drzwi z obu stron
5. Szczelna  konstrukcja  drzwi,  uniemożliwiająca  przenikanie  zanieczyszczeń.  Drzwi  wyposażone  w

uszczelki  gumowe.  Uszczelki  montowane  na  skrzydle  drzwiowym poprzez  wcisk  (nie  dopuszcza  się
przyklejania), połączenie uszczelek przy pomocy zgrzewu.

6. Drzwi  wyposażone  w  uchwyty  typu  „C”  wykonane  z  miedzi  przeciwdrobnoustrojowej  oznaczonej
znakiem Cu+ Powyższe należy potwierdzić odpowiednim atestem – certyfikatem, licencją lub umową
licencyjną.

7. Drzwi otwierane skrzydłowo, przeszklone  - Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste.
8. Wewnątrz  szafy znajduje się  pięć  półek czyli  sześć przestrzeni.  Półki  regulowane,  wykonane ze stali

nierdzewnej. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 
9. Fronty drzwi lakierowane proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiemmateriału o działaniu

aseptycznym,  które  są  osadzane  w  powłoce  podczas  ich  produkcji.  Zastosowanie  nanotechnologii
zapewnia  24-ro  godzinną  ochronę  przed  bakteriami,  grzybami  i  pleśnią,  w  tym  przed  gronkowcem
złocistym odpornym na metycylinę, salmonellą, pałeczką okrężnicy i legionellą. 
Powyższe należy potwierdzić odpowiednim atestem – certyfikatem, licencją lub umową licencyjną. Po
montażu sali należy dostarczyć zamawiającemu wyniki badania próbek lakierowanych blach stalowych
użytych do zabudowy potwierdzające skuteczność zastosowanej technologii  antybakteryjnego pokrycia
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frontów drzwi.

Wymiary: 2 szt 900x600x1800 mm (+/- 20 mm)

WYKONANIE SYTEMOWYCH SZAF WNĘKOWYCH zintegrowanych z zabudową panelową ścian

1. Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych i nitów w całości wykonane ze stali 
kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304) o grubości min. 1 mm (nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub 
skręcania elementów korpusów). 

2. Korpusy wbudowane w konstrukcję nośną profilowaną, zintegrowane w systemowej zabudowie panelowej, 
korpus i drzwi zlicowane z powierzchnią paneli ściennych. Korpusy szaf uszczelnione uszczelką do paneli z 
antybakteryjnej sylikonowej uszczelki hermetycznej dociskowej z dodatkiemmateriału o działaniu 
aseptycznym, które są osadzane w powłoce uszczelki podczas jej produkcji. Uszczelka odporna na działanie 
promieni UV, detergentów, środków bakteriobójczych, wody, pary oraz środków używanych do dezynfekcji 
bloków operacyjnych. Uszczelki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12365-1:2005.

3. Drzwi szaf na zawiasach samodomykowych wykonanych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z regulacją 
(zapewniające dokładną regulację i łatwy demontaż), szerokokątne - otwierane do min. 120°. 

4. Drzwi przeszklone. Szkło bezpieczne, przeźroczyste, matowe lub mleczne o grubości min. 6 mm, krawędzie 
drzwiczek gładkie bez nitów, wkrętów itp. 

5. Szczelna konstrukcja drzwi, uniemożliwiająca przenikanie zanieczyszczeń. Drzwi wyposażone w uszczelki 
gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie dopuszcza się przyklejania), 
połączenie uszczelek przy pomocy zgrzewu. 

6. Drzwi wykonane z podwójnej blachy, przeszklone. Szyba bezpieczna  osadzona w ramce z podwójnej blachy. 
Drzwi wyposażone zamek co najmniej dwupunktowy. Drzwi wyposażone w uchwyty typu „C” wykonane z 
miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczonej znakiem Cu+ Powyższe należy potwierdzić odpowiednim 
atestem – certyfikatem, licencją lub umową licencyjną. 

7. Fronty drzwi lakierowane proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiemmateriału o działaniu 
aseptycznym, które są osadzane w powłoce podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 
24-ro godzinną ochronę przed bakteriami, grzybami i pleśnią, w tym przed gronkowcem złocistym odpornym 
na metycylinę, salmonellą, pałeczką okrężnicy i legionellą.  

8. Powyższe należy potwierdzić odpowiednim atestem – certyfikatem, licencją lub umową licencyjną. Po 
montażu sali należy dostarczyć zamawiającemu wyniki badania próbek lakierowanych blach stalowych 
użytych do zabudowy potwierdzające skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia 
frontów drzwi. 

9. Półki z regulacją wysokości, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304) o grubości min. 1 
mm od spodu wzmocnione profilem trapezowym.

10. Tylna ściana wzmocniona dodatkowym profilem trapezowym zapobiegającym uwypuklanie się blachy. 
11. Szafy na nóżkach zasłoniętych od frontu cokołemo regulowanej wysokości w celu wypoziomowania szafy. 

Stopki z regulacją wysokości od wnętrza szafy. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
Wymiary: 1190x450x2150 mm (+/- 20 mm)

WYKONANIE ZABUDOWY MEBLOWEJ w pomieszczeniu przygotowania pacjenta zintegrowanej z zabudową 
panelową ścian

Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gat. 1.4301 (304)
W skład zabudowy wchodzi:

 Szafka stojąca dwuskrzydłowapodzlewozmywakowa. Wymiary: 1200x600x850 mm – szt. 1
 Szafka stojąca z 3 szufladami. Wymiary: 600x600x850 mm - szt. 1
 Szafka stojąca  jednoskrzydłowa. Wymiary: 600x600x850 mm – szt.1
 Lodówka medyczna podblatowa. Wymiary: 600x615x820 mm- szt.1
 Blat na szafki stojące. Wymiary: 3000x615- szt. 1
 Szafka jednoskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. Wymiary: 600x370x600 mm – szt. 1
 Szafka dwuskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. Wymiary: 1200x370x600 mm – szt. 2

Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL-  kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze
oferenta.  Fronty szafek  wyposażone  w uchwyt  typu  C wykonany z  miedzi  przeciwdrobnoustrojowej   w kolorze
stalowym. Szafka stojąca dwuskrzydłowa pod zlewozmywakowa. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo.  Drzwi pełne
zbudowane  z  podwójnej  ścianki  wypełnione  plastrem  miodu.  Drzwi  z  solidnie  osadzoną  uszczelką  spawaną  na
narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Podstawa szafki na nóżkach wysokości 140
mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
Szafka  z  trzema  szufladami.  Szuflady  równej  długości  i  głębokości  (jedna  szuflada  pod  drugą).  Szuflady  na
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prowadnicach samo dociągowych - teleskopowych o pełnym wysuwie. Fronty szuflad  zbudowane z podwójnej ścianki
wypełnione  plastrem  miodu.  Fronty  szuflad    z  osadzoną  uszczelką  spawaną  na  narożach.  Nie  dopuszcza  się
zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Podstawa szafki na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie
+/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
Szafka  stojąca  jednoskrzydłowa.  Drzwi  szafki  otwierane  skrzydłowo  z  prawej  na  lewą  stronę  (standardowo)  lub
odwrotnie (na życzenie Zamawiającego).Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu.
Drzwi  z  solidnie  osadzoną  uszczelką  spawaną  na  narożach.  Nie  dopuszcza  się  zamontowania  uszczelek
samoprzylepnych. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana. Podstawa szafki na nóżkach wysokości 140
mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
Blat prosty. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości min. 40 mm dostosowany do ściany, pozostałe boki proste.
Blat wyposażony w komorę okrągłą min. fi 380 mm oraz komorę kwadratową 400x400x250 mm. Komory wyposażone
w Misa wyposażona w jeden centralny odpływ z syfonem posiadającym funkcję automatycznej samodezynfekcji rur i
odpływów. Termiczna dezynfekcja biofilmu w temperaturze ok. 85 - 95' C Oraz wspomagające czyszczenie wibracyjne
na poziomie 50Hz cykle uruchamiane automatycznie. Powyższe należy potwierdzić dołączając do oferty stosowny atest
(PZH)na myjnię z syfonem samo dezynfekującym oraz certyfikat zgodności CE na syfon samo dezynfekujący.  Blat
wyposażony w baterię łokciową ( 2 szt.)
Szafka  stojąca  jednoskrzydłowa wisząca,  front  przeszklony.  Drzwi  szafki  otwierane  skrzydłowo z  prawej  na lewą
stronę  (standardowo)  lub  odwrotnie  (na  życzenie  Zamawiającego).  Drzwi  szafki  przeszklone.  Szkło  w  drzwiach
bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie
osadzoną  uszczelką  spawaną  na  narożach.  Nie  dopuszcza  się  zamontowania  uszczelek  samoprzylepnych.  Szafka
wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana.
Szafka stojąca dwuskrzydłowa wisząca, front przeszklony. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi szafki 
przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione 
plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania 
uszczelek samoprzylepnych. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana.

WYKONANIE ZABUDOWY MEBLOWEJ w pomieszczeniu dekontaminacji zintegrowanej z zabudową panelową 
ścian

Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gat. 1.4301 (304)
W skład zabudowy wchodzi:

 Szafka stojąca dwuskrzydłowapodzlewozmywakowa. Wymiary: 1200x600x850 mm – szt. 1
 Szafka stojąca z 3 szufladami. Wymiary: 600x600x850 mm - szt. 1
 Szafka stojąca  dwuskrzydłowa. Wymiary: 1200x600x850 mm – szt.1
 Lodówka medyczna podblatowa. Wymiary: 600x615x820 mm- szt.1
 Blat na szafki stojące. Wymiary: 3000x600- szt. 1
 Szafka jednoskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. Wymiary: 600x370x600 mm – szt. 1
 Szafka dwuskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. Wymiary: 1200x370x600 mm – szt. 2

Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL-  kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze 
oferenta.
Fronty szafek wyposażone  w uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej  w kolorze stalowym.
Szafka stojąca dwuskrzydłowa pod zlewozmywakowa.Drzwi szafki otwierane skrzydłowo.  Drzwi pełne zbudowane z
podwójnej  ścianki  wypełnione  plastrem  miodu.  Drzwi  z  solidnie  osadzoną  uszczelką  spawaną  na  narożach.  Nie
dopuszcza  się  zamontowania  uszczelek  samoprzylepnych.  Podstawa  szafki  na  nóżkach  wysokości  140  mm
regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
Szafka  z  trzema  szufladami.  Szuflady  równej  długości  i  głębokości  (jedna  szuflada  pod  drugą).  Szuflady  na
prowadnicach samo dociągowych - teleskopowych o pełnym wysuwie. Fronty szuflad  zbudowane z podwójnej ścianki
wypełnione  plastrem  miodu.  Fronty  szuflad    z  osadzoną  uszczelką  spawaną  na  narożach.  Nie  dopuszcza  się
zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Podstawa szafki na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie
+/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
Szafka  stojąca  dwuskrzydłowa.  Drzwi  szafki  otwierane  skrzydłowo.  Drzwi  pełne  zbudowane z  podwójnej  ścianki
wypełnione  plastrem  miodu.  Drzwi  z  solidnie  osadzoną  uszczelką  spawaną  na  narożach.  Nie  dopuszcza  się
zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana. Podstawa szafki na
nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).
Blat prosty. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości min. 40 mm dostosowany do ściany, pozostałe boki proste.
Blat wyposażony w dwie komory kwadratowe 400x400x250 mm. Blat wyposażony w baterię sztorcową łokciową ( 1
szt.)
Szafka  stojąca  jednoskrzydłowa wisząca,  front  przeszklony.  Drzwi  szafki  otwierane  skrzydłowo z  prawej  na lewą
stronę  (standardowo)  lub  odwrotnie  (na  życzenie  Zamawiającego).  Drzwi  szafki  przeszklone.  Szkło  w  drzwiach
bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie
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osadzoną  uszczelką  spawaną  na  narożach.  Nie  dopuszcza  się  zamontowania  uszczelek  samoprzylepnych.  Szafka
wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana.
Szafka  stojąca  dwuskrzydłowa  wisząca,  front  przeszklony.  Drzwi  szafki  otwierane  skrzydłowo.  Drzwi  szafki
przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione
plastrem  miodu.  Drzwi  z  solidnie  osadzoną  uszczelką  spawaną  na  narożach.  Nie  dopuszcza  się  zamontowania
uszczelek samoprzylepnych. Szafka wyposażona w  jedną półkę. Półka regulowana.

KOMPLEKSOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA I INTEGRACJI w salach operacyjnych
Zintegrowany system zarządzania i  sterowania salą operacyjną umożliwia pełną integrację pomiędzy urządzeniami
aktywnymi znajdującymi się w obrębie sali operacyjnej, a także scentralizowane sterowanie modułami wykonawczymi
odbywa się za pomocą panela zarządczego jednostki głównej. Funkcjonalność taka pozwala użytkownikowi na prostą i
czytelną  operatywność  z  poziomu  monitora  dotykowego  typu  All-in-One  21.5”  (stanowisko  komputerowe,  stacja
cyfrowa)   umieszczonego  w  zabudowie  panelowej.  Wpływa  to  na  szybkość  i  wygodną  kontrolę  wykonywanych
czynności.
W  sali  operacyjnej  zaprojektowano  dwa  monitory  medyczne  pozwalające   na  wyświetlanie  obrazów  video  z
podłączonych do systemu źródeł video. Dwa monitory medyczne zamontowane będą w polu pracy na dedykowanych,
osobnych ramionach nad stanowiskiem operacyjnym. 
W serwerowni szpitala zamontowany zostanie  komputer, z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim PACS i HIS.
Sterowanie odbywać się będzie za pomocą klawiatury i myszki medycznej, których gniazda zostaną zainstalowane w
obszarze sali.
W kolumnie  chirurgicznej  zaprojektowano  zestaw  gniazd  umożliwiających  dynamiczne  podłączenie  dodatkowych
źródeł obrazu takich jak kamera endoskopowa.  Gniazda służą do podłączenia dodatkowych/mobilnych źródeł wideo.
Realizowane jest  to za pomocą gniazda optycznego LC Duplex montowanego na kolumnie chirurgicznej. Gniazdo
umożliwia podłączenie np. endoskopu za pomocą enkodera wideo i specjalnego kabla optycznego o wzmocnionych
właściwościach, odpornego na uszkodzenia mechaniczne.
Z poziomu centralnego panela operatorskiego All-in-One użytkownik  systemu ma możliwość sterowania oświetleniem
ogólnym, lampą operacyjną,  stołem operacyjnym, sygnałem video,  klimatyzacją oraz  drzwiami itp.  Jest  to  bardzo
wygodna funkcjonalność usprawniająca pracę personelu danej sali operacyjnej.
Możliwe jest odtwarzanie muzyki np. w formacie MP3 zapisanej na dysku lub z nośnika zewnętrznego oraz tworzenie
notatek głosowych za pomocą mikrofonu bezprzewodowego.
Zaprojektowany system w przyszłości umożliwia płynną rozbudowę o kolejne, jednostki źródeł wideo w obrębie sal
operacyjnych.  Architektura  systemu  pozwala  na  nielimitowane  dodawanie  źródeł  i  tworzenie  sieci  rozległej,  a
technologia  jest  otwarta  na  przyszłość.  Jakiekolwiek  dodanie  źródeł  obrazu  w nowych  standardach  nie  wymusza
zmiany systemu okablowania głównego.
Okablowanie
Zaprojektowany  system  wykorzystuje  światłowodowe  oraz  miedziane  okablowanie  sterujące  wewnątrz  sali
operacyjnej. Dodatkowa szafa wisząca  Rack 19" 9U gł.600mm z kompletnym wyposażeniem.
Zasilanie
Wszystkie elementy systemu w obrębie sali  operacyjnej  powinny być zasilane z wydzielonych obwodów zasilania
230V, system wymaga zasilania ciągłego bez spadków napięcia. Łączny pobór mocy elementów na sali operacyjnej
wynosi 1100 W.
Wymagane są minimum dwa gniazda naścienne 230V w miejscu montażu jednostki sterującej (komputera All-in-One)
a także monitora medycznego montowanego w ścianie oraz w miejscu montażu szafy RACK 19” z podzespołami
sterującymi. 

STÓŁ OPERACYJNY 

Stół  fabrycznie  nowy  –  rok  produkcji  2018,  przeznaczony  do  operacji  ogólnochirurgicznych,  współpracujący  z
wyposażeniem dodatkowym ginekologicznym, urologicznym, ortopedycznym i innym
Funkcje stołu uzyskiwane przy pomocy siłowników elektrohydraulicznych sterowanych pilotem przewodowym:
- regulacja wysokości
- przechyły boczne
- przechyły wzdłużne
- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku
Pilot  wyposażony  we  wskaźniki  diodowe  naładowania  baterii  i  przycisk  zmiany  orientacji  ułożenia  pacjenta  w
zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków, możliwość zdejmowania / zakładania i transportu blatu stołu za
pomocą wózka transportowego , możliwość najazdu wózka z blatem z obu stron podstawy
 Wózek z możliwością transportu blatu z regulacją wysokości i przechyłów wzdłużnych
Zasilanie bateryjne 24 V z urządzeniem ładującym wbudowanym  w kolumnę stołu
Długość stołu z blatem min. 2100 mm
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Całkowita szerokość blatu (z relingami) min. 550 mm
Wszystkie segmenty blatu wyposażone w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego
Zakres regulacji wysokości min. od 785 do 1115 mm ±20 mm
Zakres regulacji oparcia pleców min. od - 450 do 850 (±3°)
Zakres regulacji podgłówka min od - 450 do 450  (±3°)
Regulacja przechyłu bocznego min +/- 300 (±3°)
Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) min +/- 400 (±3°)
Zakres regulacji kątowej podnóżków min. od - 900 do 200 (±3°)
Podnóżki z możliwością rozchylenia o min. 180° (±3°)- podnóżki blokowane przy pomocy klamek
Blat stołu 5-cio segmentowy składający się z następujących segmentów:
- podgłówek płytowy
- dwuczęściowy segment oparcia pleców z regulacją wypiętrzenia klatki piersiowej – wypiętrzenie na wysokość min.
110 mm
- segment lędźwiowy
- segmenty nóg dwuczęściowy 
Regulacja segmentów podgłówka, oparcia oraz segmentów nóg  z wykorzystaniem sprężyn gazowych umożliwiających
bezstopniową i płynna regulację segmentu. Nie dopuszcza się rozwiązań opartych na zębatkach
Podstawa stołu obrotowa zabudowana w podłodze. Obrót podstawy min.330°
Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu wykonane ze stali nierdzewnej ewentualnie silikonowe osłony przegubu –
nie dopuszcza się obudowy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna
Miękkie materace wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu. 
Odległość pomiędzy płaskimi powierzchniami materacy między segmentami w poziomym ułożeniu blatu nie większa
niż 50 ±5 mm (nie dotyczy wycięcia urologicznego w segmencie siedziska)
Dopuszczalne obciążenie min. 225 kg
Masa stołu nie przekraczająca 250 kg
Stół  gwarantujący  możliwość  wykonywania  zdjęć  RTG  pacjenta  na  całej  długości  blatu  oraz  umożliwiający
monitorowanie pacjenta ramieniem C na całej jego długości 
Segmenty blatu wyposażone w tunel do użycia tacy do wykonywania zdjęć RTG. Tunel min. w segmencie zagłówka,
oparcia i siedziska
Przesuw wzdłużny blatu wynoszący min. 300 mm
Możliwość zamiany segmentów nóg  z podgłówkiem płytowym
Możliwość uzyskania w stole znacznego wychylenia blatu od kolumny stołu wynoszącego min 1500 mm

Wózek do transportu i przechowywania elementów przystawki o kompaktowych rozmiarach

4.13. Hydranty wewnętrzne
Hydranty  wewnętrzne  uniwersalne  Ø25-  1  l/s  z  wężem  półsztywnym  zawieszane  podtynkowo  w  konfiguracji  z
dodatkowym miejscem na gaśnicę. Szafka w kolorze czerwonym. Lokalizacja zgodna z opracowaniem br. sanitarnej. 

4.15 DOBÓR KOLORYSTYCZNY
 Zgodnie z opracowaniem kolorystyki pomieszczeń. Podane produkty zgodnie z nazwami własnymi służą określeniu
parametrów produktów kolorystycznych. Można dokonać zamiany produktu na identyczny lub o lepszych parametrach
na etapie budowy przy zgodzie zamawiającego i projektanta. 

5. INSTALACJE PROJEKTOWANE 
Centralnego ogrzewania  
Instalacja wodno-kanalizacyjna.
Instalacja elektryczna 
Instalacja teletechniczna
Instalacja wentylacji mechanicznej
Instalacja przyzywowa
Instalacja Gazów Medycznych
Instalacja SSP
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6.   WARUNKI       OCHRONY PRZECIWPO  ŻAROWEJ BUDYNKU  GŁÓWNEGO SPZZOZ W ŁUKOWIE
Istniejący budynek na czas realizacji niniejszego opracowania został dostosowany do obowiązujących warunków p.poż
zgodnie z dokumentacją budowlaną dostosowania do przepisów p.poż i   Ekspertyza Stanu Ochrony Przeciwpożarowej
z kwietnia 2012 r. oraz Postanowienia Lubelskiego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nr Nr BZ-III-
5595/16-7/14 z dnia 24.07.2014 r. 

Projektowana  część  budynku  spełnia  wymagania  stawiane  obiektom  w  Warunkach  technicznym  jakim  powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie i nie pogarsza stanu istniejącego objętego w/w ekspertyzą 

Projektuje się dwie jednostki szpitalne – blok operacyjny jednosalowy i oddział OIT. Projektowane oddziały 
zlokalizowane zostały częściowo w istniejących strefach pożarowych i stykają się bezpośrednio z pozostałymi. 
Główna część oddziałów mieścić się będzie w istniejącej strefie pożarowej Bloku B3. 

Projektuje się wydzielenie odrębnej strefy pożarowej z z zapewnieniem dostosowania wymagań jak dla 
nowoprojektowanych obiektów i zachowania obowiązujących wymagań określony w Ekspertyzie dla reszty budynku.

Opracowywana część sąsiaduje bezpośrednio ze strefami Bloku C i Bloku B2 oraz stropem ze strefą Bloku B3. 
Wszystkie strefy są wydzielone oddzieleniami pożarowymi w klasie.  

Oddziały zlokalizowane są na niskim parterze budynków Bloku B3. Obiekt kwalifikowany jest do ZL II kategorii 
zagrożenia ludzi. Część opracowania dotyka bloku C – łącznik na wysokim parterze.

 Klasa odporności pożarowej „B” w tym przegrody odnoszące się do projektowanej części:
 główna konstrukcja nośna R 120,
 ściany wewnętrzne EI 30,
 strop REI 60,
 ściany oddzielenia przeciwpożarowego niepalne REI 120 dzielące budynki B2 i B3 jako odrębne wg § 210 

W.T. oraz tworzące dwie strefy pożarowe w budynku B3 wg wskazań. Postanowienie Nr BZ-III-5595/16-7/14
z dnia 24.07.2014 r. KG PSP. Otwory w tych ścianach w klasie EI 60, drzwi EI 60 S. Przejścia instalacyjne wg
cech przegród. Projektuje się wydzielenie podstrefy ścianami o klasyfikacji jak powyżej. Istniejące klatki 
schodowe sąsiadujące z częścią opracowywaną w obudowie klatki schodowej REI 60, drzwi EI 30 S, obudowa
holu, korytarzy do wyjścia na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy REI 60, drzwi EI 60 (ściany 
oddzielenia wg. wymagań jak wyżej).

Oddziały usytuowane są w nowoprojektowanych strefach pożarowych w Bloku B3 tj.:

 strefa I – wynosi 763,99 m2,

 strefa II – wynosi 336,73 m2.
Część opracowania dotyka pozostałych stref pożarowych budynku tj. 

 Bloku C – na wysokim parterze przebudowa łącznika
 wykonania windy osobowej na styku strefy pożarowej Bloku B3 i węzła komunikacyjnego

W obu przypadkach nie wprowadza się zmian w stosunku do zatwierdzonych podziałów na strefy i rozwiązań w 
uzgodnionej ekspertyzie pożarowej.  

Warunki ewakuacji umożliwione są z pomieszczeń przez otwierane drzwi 0,9 m. W żadnym z pomieszczeń liczba osób
(łóżek) nie przekracza 6.
Długość  przejścia ewakuacyjnego przez nie więcej niż 3 pomieszczenia nie przekracza 40 m. Poziome drogi ewakuacji
o szerokości 1,2 – 2,2 m nie zawężone przez skrzydła otwierających się drzwi (1,2 dla dróg ewakuacyjnych o liczbie 
osób do 20).

Opracowanie nie dotyka zakresem istniejących klatek schodowych oraz nie tworzymy nowych.
Projektowana rozbudowa swoim zakresem obejmuje przebudowę wyjścia z klatki K3 i Wyjścia oznaczonego w 
ekspertyzie jako W9. Przeprojektowanie utrzymuje możliwość ewakuacji tym wyjściem z tą zmianą że do innej strefy 
pożarowej a nie bezpośrednio na zewnątrz budynku. 
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Wyjście z klatki K4 oznaczone W4 zapewnione jest z przejściem przez wewnętrzny dziedziniec obudowany w klasie 
REI 120 i otwory okienne EI60 z ewakuacją do sąsiedniej strefy pożarowej.  

Wyjścia z budynku lub do sąsiedniej strefy o szerokości min. 1,4 m (skrzydło czynne min 0,9 m).
Długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji do 10 m, przy dwu 40 m. 
Na Oddziale wyodrębniona strefa funkcjonalna – izolatki pacjentów 2 szt, pokój lekarza dyżurującego – pok pracy 
lekarzy, sale operacyjne, pokój wypoczynkowy pielęgniarek i sala OIT itp. Tu ocena warunków ewakuacji w ramach 
przejścia ewakuacyjnego.

Oddział wyposażony będzie w następujące elementy ochrony przeciwpożarowej czynnej współpracującej z 
istniejącymi systemami w budynku:

 instalacja przeciwpożarowa wewnętrzna wodna z hydrantami 25 – 1 l/s, ciśnienie 0,25 MPa z wężem 
półsztywnym,

 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne o natężeniu 5 lx, czas działania 1 godz.,
 wyposażenie dróg ewakuacyjnych w podświetlane znaki bezpieczeństwa wskazujące kierunek ewakuacji,
 system sygnalizacji pożaru (ochrona całkowita) którego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe połączone będą 

z obiektem PSP,
 DSO
 drzwi stosowane w oddzieleniach przeciwpożarowych wyposażone zostaną w trzymacze elektromagnetyczne 

sprzężone z systemem sygnalizacji pożaru,
 podręczny sprzęt gaśniczy – jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg/3 dm3 na 100 m2 chronionej 

powierzchni.

Zewnętrzne elementy ochrony przeciwpożarowej:
 woda do zewnętrznego gaszenia pożaru 20 l/s wg stanu istniejącego. Hydranty Ø 80 w odległości 23 m od 

bloku B1, 35 m od B2 i 42 m od B3. Drugi hydrant usytuowany w odległości do 150 m od budynku.
 Budynek B3 w  którym zlokalizowana jest nasza inwestycja objęty jest dostępem do drogi pożarowej od 

strony południowej wzdłuż dłuższego boku oraz od strony północnej jako podjazd wozów bojowych na 
odcinkach nie większych niż 15 m.

 Dopuszczalne połączenie drogi pożarowej z wejściem do budynku o szerokości min. 1,5 m, utwardzonym 
przejściem długości do 30 m. ( Dz.U.NR.124 poz, 1030 z późniejszymi zmianami , §12)

Inne ustalenia
Obiekt  wyposażony  zostanie  w  znaki  ewakuacji  i  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  instrukcję  bezpieczeństwa
pożarowego.

7 .  Roboty wymagane ze względu na etapowanie inwestycji.
Z uwagi na wykonanie etapowania wymagane są prace związane z połączeniem starych wykończeń i nowych. 
Przewiduje się wykonanie połączeń powierzchni zależnie od specyfiki i rodzaju materiału :

 okładziny ścienne  - wykonanie aluminiowych listew łączeniowych typu T
 tynki – wykonanie na gładko z malowaniem i  zamknięcie listwami łączeniowymi typu t w kolorze malowania  

(dążyć należy do odcięcia w jednej linii podziałów ścian sufitów i posadzek
 jako granice opracowania zakresu przyjmuje się ściany wraz z glifami do stolarek
 posadzki należy odciąć przy pomocy listew łączeniowych  gładkich  - montaż w sposób bez progowy, połączenie

pomiędzy pomieszczeniami w linii stolarki , zastosować listwę łączeniową jak powyżej.
 sufity podwieszane należy połączyć wykonując dodatkowy profil nośny , zamykający nową część sufitu

Jako odrębny etap inwestycji objętej odrębną dokumentacją projektową przewiduje się wykonanie wyposażenia 
pomieszczeń technicznych w aparaturę związaną z kogeneracją oraz wykonania kominów obsługujących te urządzenia. 
Kominy należy wykonać zgodnie z opisem kominów we wcześniejszej części opracowania oraz zlokalizować zgodnie 
ze wskazaniem w części graficznej projektu.

Uwaga:
W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
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• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -  montażowych(wg. Ministerstwa Budownictwa i 
Instytutu Techniki Budowlanej) -
• Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ( P.K.N.)
• Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczeń, atesty Techniki Budowlanej
• Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych
• Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów wykonywanych i robót.

 Wykonawca, lub podmiot przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować 
wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, 
iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i 
nienagannie funkcjonującego obiektu. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o 
dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie 
uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, 
lub wynikającego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgłosić 
projektantowi przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji 
uzgodnić wcześniej z projektantem. Nie upoważnia to jednak wprost wykonawcy do żądania dodatkowego 
wynagrodzenia.

 Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji projektowej włącznie z projektami 
branżowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

 Wykonawca ma obowiązek  sprawdzić wszystkie wymiary w naturze.
 Należy sygnalizować jednostce projektowej wystąpienie kolizji i zagrożeń dla prawidłowej realizacji 

inwestycji przed przystąpieniem do robót.
 Wszystkie materiały i rozwiązania powinny posiadać wymagane prawem atesty, badania i certyfikaty.
 Przy wykonywaniu robót należy stosować się do przepisów prawa, norm i instrukcji producentów i dostawców

materiałów budowlanych.
 Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Przedstawione w dokumentacji rozwiązania materiałowo wykonawcze mają jedynie zadanie poglądowe określające
wytyczne  i  charakter  proponowanych  rozwiązań.  Dopuszcza  się  wykorzystanie  innych  rozwiązań  wykonawczo  –
materiałowych o podobnych bądź lepszych parametrach.
Z  uwagi  na  złożoność  tematu  i  wielokrotne  przebudowy  budynku  nie  wyklucza  się  istnienia  elementów
niezinwentaryzowanych,  ukrytych.  W związku z  powyższym podczas  prowadzenia  prac  budowlanych  wykonawca
musi  dołożyć  wszelkich  starań,  aby w momencie  wykrycia  niezgodności  z  przyjętymi  założeniami  projektowymi
uzyskał  efekt  końcowy założony w projekcie.  W przypadku gdy będzie to niemożliwe ze względów na charakter
zmiany należy skontaktować się z projektantem w celu uzgodnienia rozwiązań zamiennych - wykonawczych. 
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1. DANE OGÓLNE
1.1. Nazwa i adres Inwestycji:
Przebudowa i  rozbudowa budynku  SPZOZ w Łukowie  w zakresie  oddziału  anestezjologii  i  intensywnej  terapii  i
jednosalowego bloku operacyjnego .
1.2. Inwestor:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE, 
UL. DOKTORA ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3, 21-400 ŁUKÓW
1.3. Jednostka projektowania
DREAMS architekci, ul. Piłsudskiego 21 lok 5U, Mińsk Mazowiecki 05-300. 
1.4. Zakres opracowania:
Opracowanie obejmuje informacje dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla potrzeb przebudowy rozbudowy
istniejącego budynku szpitala w celu dostosowania do przepisów.
2. SPIS TRESCI
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych
obiektów:
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub prac związanych z terenem, które mogą stwarzać  zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
4. Instruktaż  pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych
5.  Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót
budowlanych.
5.1. Zagospodarowanie placu budowy
5.2. Roboty ziemne
5.3. Roboty budowlano – montażowe
5.4. Roboty wykończeniowe
5.5. Maszyny i urządzenia techniczne u użytkowane na placu budowy
6. Instruktaż  pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
7.  Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót
budowlanych.
- Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy
- Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy
8. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające
skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsc
9. Podstawa prawna opracowania

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:
• zagospodarowanie placu budowy
 roboty rozbiórkowe zewnętrzne
• roboty ziemne
• roboty budowlano-montażowe

-roboty budowlane 
-roboty rozbiórkowe wewnętrzne
- wewnętrzne roboty wzmocnień konstrukcji  

• roboty wykończeniowe
• maszyny i urządzenia techniczne montowane na stałe w obiekcie
• roboty wykończeniowe związane z oddanie obiektu do użytkowania – sprzątanie wewnątrz jak i placu budowy.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Zakres robót budowlanych obejmuje swym zasięgiem istniejące budynki szpitala. Na terenie inwestycji  istnieją inne
obiekty kubaturowe
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi.
Na teranie działki jak i w bliskim sąsiedztwie nie istnieją elementy zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. Na
uwagę  zasługują  jedynie  drzewa  w  bliskim  sąsiedztwie  około  4-10  m  od  budynku  oraz  skarpa  w  niedalekim
sąsiedztwie.
4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
- szkolenie pracowników w zakresie bhp,
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,
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- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży  i obuwia roboczego
5.  Środki  techniczne i  organizacyjne zapobiegające  niebezpieczeństwom wynikającym z  wykonywania  robót
budowlanych.
5.1 Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
- odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienia właściwej wentylacji,
- zapewnienia łączności telefonicznej,
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów
mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla
pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe
na  terenie  budowy.  Szerokość dróg  komunikacyjnych  na  placu  budowy lub  robót  powinna  być dostosowana  do
używanych  środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne
dla wózków i taczek oraz pochylnie,  po których dokonuje się ręcznego przenoszenia cięż arów nie powinny mieć
spadków  większych  ni  10%.  Przejścia  i  strefy  niebezpieczne  powinny  być oświetlone i  oznakowane  znakami
ostrzegawczymi  lub  znakami  zakazu.  Przejścia  o  pochyleniu  większym  ni  15  %  należy  zaopatrzyć w  listwy
umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych ni  0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej ni  0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15
m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolna przestrzeń pomiędzy deska krawężnikowa a poręcza
należy wypełnić w  sposób zabezpieczający pracowników przed  upadkiem.  Strefa  niebezpieczna,  w której  istnieje
zagrożenie  spadania  z  wysokości  przedmiotów,  powinna  być ogrodzona  balustradami  i  oznakowana  w  sposób
uniemożliwiając dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej ni  1/10 wysokości, z której mogą
spadać przedmioty, lecz nie mniej ni  6,0 m. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny
być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej ni  2,4
m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod katem 45 stopni  w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie
daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych
jako rusztowań lub  miejsc  składowania  narzędzi,  sprzętu,  materiałów jest  zabronione.  Instalacje  rozdziału  energii
elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i u użytkowane w taki
sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem
prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń
elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
Nie  jest  dopuszczalne  sytuowanie  stanowisk  pracy,  składowisk  wyrobów  i  materiałów  lub  maszyn  i  urządzeń
budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie
od skrajnych przewodów, mniejszej ni :
- 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,
- 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV,
- 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV,
- 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV,
- 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się  na niebezpieczna odległość do w/w
napowietrznych  lub  kablowych  linii  elektroenergetycznych,  powinny być wyposaż one  w sygnalizatory  napięcia.
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem
osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej ni  50,0 m od odbiorników
energii. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo
pracy  osób  obsługujących  takie  urządzenia.  Okresowe  kontrole  stanu  stacjonarnych  urządzeń elektrycznych  pod
względem bezpieczeństwa
powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu
i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych, 
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- przed uruchomieniem urządzenia, jeśli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,
- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich
działanie  każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.
Dokonywane  naprawy  i  przeglądy  urządzeń elektrycznych  powinny  być odnotowywane  w  książce  konserwacji
urządzeń. Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celów  higieniczno  -  sanitarnych,  gospodarczych  i  przeciwpożarowych.  Ilość wody  do  celów  higienicznych
przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza ni :
a - 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi silne
zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków,
b - 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagających zapewnienia należytej  higieny procesów technologicznych,  w tym 60 l  w przypadku korzystania z
natrysków,
c - 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”.
Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę na każdy metr
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić:
- posiłki wydawane ze względów profilaktycznych,
- napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków
wykonywania pracy
Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace:
-  związane  z  wysiłkiem  fizycznym,  powodującym  w  ciągu  zmiany  roboczej  efektywny  wydatek  energetyczny
organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal  u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w
okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. Napoje należy zapewnić
pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniż ej 100C lub powyżej 25 0C. Pracownik może
przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pienie ny za posiłki i napoje.
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na
odzie  robocza i ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. 
Dopuszczalne jest  korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i  urządzeń  higieniczno – sanitarnych
inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w
przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej ni  20 – pracujących. W takim
przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość  przechowywania oddzielnie odzieży
roboczej i własnej. W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące,
jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. Jadalnia powinna składać się z dwóch części:
a)  jadalni  właściwej,  gdzie  powinno  przypadać co  najmniej  1,10  m2  powierzchni  na  każdego  z  pracowników
jednocześnie spożywających posiłek,
b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych. 
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się ni sza wysokość tych
pomieszczeń, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów
i wyrobów.
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający mo możliwość
wywrócenia,  zsunięcia,  rozsunięcia  się lub  spadnięcia  składowanych  wyrobów  i  urządzeń.  Materiały  drobnicowe
powinny być ułożone w stosy o wysokości  nie większej  ni  2,0  m,  a  stosy materiałów workowanych ułożone w
warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie
powinna być mniejsza ni :
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
- 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.
Opieranie  składowanych  materiałów  lub  wyrobów  o  płoty,  słupy  napowietrznych  linii  elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze
stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy u życiu drabiny lub schodów.
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia po arów, który powinien byc  regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami
producentów i przepisów przeciwpożarowych.
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. W
pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy.
Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Nie może ona powodować przeciągów,
wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.
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5.2 Roboty ziemne
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:
-  upadek  pracownika  lub  osoby postronnej  do  wykopu  (brak  wygrodzenia  wykopu  balustradami;  brak  przykrycia
wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia  ścian wykopu przed obsunięciem się;
obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyż ką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu
dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). Roboty ziemne powinny być prowadzone
na podstawie projektu określającego położenie instalacji i  urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu
prowadzonych robót.
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,
- gazowe,
- telekomunikacyjne,
- ciepłownicze,
- wodociągowe i kanalizacyjne,
powinno  być poprzedzone  określeniem przez  kierownika  budowy bezpiecznej  odległości  w  jakiej  mogą być one
wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca
niebezpieczne  należy  ogrodzić i  umieścić napisy  ostrzegawcze.  W  czasie  wykonywania  wykopów  w  miejscach
dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w
nocy  ustawić balustrady  zaopatrzone  w  światło  ostrzegawcze  koloru  czerwonego.  Poręcze  balustrad  powinny
znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej ni  1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o
ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głebokosci 1,0 m w
gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości
wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż  1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli
pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska.
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy:
- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu,
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,
- głębokość wykopu wynosi więcej niż  4,0 m.
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż  1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście do wykopu.
Odległość pomiędzy zejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m.
Należy  również  ustalić rodzaje  prac,  które  powinny  być wykonywane  przez,  co  najmniej  dwie  osoby,  w  celu
zapewnienia  asekuracji,  ze  względu  na  możliwość wystąpienia  szczególnego  zagrożenia  dla  zdrowia  lub  życia
ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m.
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:
- w odległości mniejszej ni  0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli  ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W
czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób
pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż rur w
uprzednio  wykonanym  wykopie  o  ścianach  pionowych  i  na  głębokości  powyżej  1,0  m  wymaga  tymczasowego
zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudowa prefabrykowana.
5.3 Roboty budowlano – montażowe
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:
- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów technologicznych
w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe);
- przygniecenie pracownika płyta prefabrykowana wielkowymiarowa podczas wykonywania robót montażowych przy
użyciu  żurawia  budowlanego  (przebywanie  pracownika  w  strefie  zagrożenia,  tj.  w  obszarze  równym  rzutowi
przemieszczanego elementu, powiększonym z ka dej strony o 6,0 m).
Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych (np. fasady) mogą być
wykonywane  na  podstawie  projektu  montażu oraz  planu  „bioz”  przez  pracowników  zapoznanych  z  instrukcja
organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. Przebywanie osób na dwóch ni
szych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacja, na której prowadzone są roboty montażowe,
jest zabronione. Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione:
- przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s,
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-  przy złej  widoczności  o  zmierzchu,  we  mgle  i  w  porze  nocnej,  jeżeli  stanowiska  pracy nie  maja  wymaganego
przepisami odrębnego oświetlenia.
Odległość  pomiędzy skrajnią podwozia  lub  platformy obrotowej   żurawia,  a  zewnętrznymi  częściami  konstrukcji
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75 m. 
Zabronione jest w szczególności:
- przechodzenia osób w czasie pracy żurawia , wciągarki pomiędzy obiektami budowlanymi, a podwoziem ż urawia lub
wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym,
- składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub pomiędzy torowiskiem  żurawia a
konstrukcja  obiektu  budowlanego  lub  jego  tymczasowymi  zabezpieczeniami.  Punkty  świetlne  przy  stanowiskach
montaż owych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień
osób.  Elementy  prefabrykowane  moż na  zwolnic  z  podwieszenia  po  ich  uprzednim  zamocowaniu  w  miejscu
wbudowania. W czasie zakładania stężeń montaż owych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów
prefabrykowanych  z  zawiesi  i  betonowania  styków należy stosować wyłącznie  pomosty montaż owe lub  drabiny
rozstawne W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować podkładki pod liny zawiesi,
zapobiegające  przetarciu  i  załamaniu  lin.  Podnoszenie  i  przemieszczanie  na  elementach  prefabrykowanych  osób,
przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest zabronione. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na
wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z
wysokości.
Balustradami powinny być zabezpieczone:
- krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi,
- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych).
Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć
przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.
W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, i w poziomie należy  stosować
zabezpieczenia indywidualne.
Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa ni  1,50 m.
Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są  mocowane do linek urządzeń samohamujących,
ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów
bezwładnościowych.  Osoby  korzystające  z  urządzeń krzesełkowych,  drabin  linowych  lub  ruchomych  podestów
roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości  za pomocą  prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu.
Ponadto,  należy  ustalić rodzaje  prac,  które  powinny  być wykonywane,  przez  co  najmniej  dwie  osoby,  w  celu
zapewnienia  asekuracji,  ze  względu  na  możliwośc  wystąpienia  szczególnego  zagrożenia  dla  zdrowia  lub   życia
ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie
środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.
5.4 Roboty wykończeniowe
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:
- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania
sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem
rusztowania),
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym
lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów
roboczych oraz rusztowań 
Montaż  rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem
indywidualnym.
Osoby zatrudnione,  przy montażu  i  demontażu  rusztowań oraz  monterzy podestów roboczych  powinien  posiadać
wymagane uprawnienia. 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń.  Zabezpieczających przed
upadkiem z wysokości. 
Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. Rusztowania i ruchome
podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem
do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest
umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione
i posiadać instalacje piorunochronna. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdów
i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych
nie  zwalnia  z  obowiązku  stosowania  balustrad.  Roboty  wykończeniowe  wewnętrzne  mogą być  wykonywane  z
rusztowań składanych typu „Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
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malarskie). Montaż  rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcja producenta.
Montaż  i  demontaż  tego typu rusztowań  może być  przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem
się oraz zapewnić ich stabilność.
W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należ y wyłączyć instalacje
elektryczna i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym.
Przy  ręcznej  lub  mechanicznej  obróbce  elementów  kamiennych,  pracownicy  powinni  używać  środków  ochrony
indywidualnej, takich jak:
- gogle lub przyłbice ochronne,
- hełmy ochronne,
- rękawice wzmocnione skóra,
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.
5.5 Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony  napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej łyżka koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu
dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
-  porażenie  prądem  elektrycznym  (brak  zabezpieczenia  przewodów  zasilających  urządzenia  mechaniczne  przed
uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i  inne urządzenia techniczne oraz  narzędzia zmechanizowane powinny być montowane,  eksploatowane i
obsługiwane zgodnie z instrukcja  producenta oraz spełniać  wymagania określone w przepisach dotyczących systemu
oceny zgodności.
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być  używane na terenie budowy
tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
Wykonawca,  użytkujący maszyny i  inne  urządzenia  techniczne,  niepodlegające  dozorowi  technicznemu,  powinien
udostępnić organom kontroli dokumentacje techniczno – ruchowa lub instrukcje obsługi tych maszyn lub urządzeń.
Operatorzy lub maszyniści  maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni
posiadać wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie
posiadają kabin, powinny być:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,
- osłonięte w okresie zimowym.
6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza się jako:
- szkolenie wstępne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.
Szkolenia  wstępne  ogólne  („instruktaż  ogólny”)  przechodzą wszyscy  nowo  zatrudniani  pracownicy  przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach
zbiorowych  pracy i  regulaminach  pracy,  zasadami  bhp obowiązującymi  w danym  zakładzie  pracy oraz  zasadami
udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż  stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami
występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego
ogólnego,  szkolenia  wstępnego  na  stanowisku  pracy  oraz  zapoznania  z  ryzykiem  zawodowym,  powinien  byc
potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia  wstępne  podstawowe w zakresie  bhp,  powinny byc  przeprowadzone  w okresie  nie  dłuższym niż  6  –
miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byc przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej ni  raz na
3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub  życia oraz zagrożenia
wypadkowe – nie rzadziej ni ż raz w roku.
Pracownicy  zatrudnieni  na  stanowiskach  operatorów   żurawi,  maszyn  budowlanych  i  innych  maszyn  o  napędzie
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o
mocy do 1 KW.
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Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje  powinny określać czynności do  wykonywania  przed  rozpoczęciem danej  pracy,  zasady i  sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
Nie  wolno  dopuścić pracownika  do  pracy,  do  której  wykonywania  nie  posiada  wymaganych  kwalifikacji  lub
potrzebnych umiejętności, a tak że dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena  pracy na stanowiskach pracy  sprawują  odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
7.  Środki  techniczne i  organizacyjne zapobiegające  niebezpieczeństwom wynikającym z  wykonywania  robót
budowlanych.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena  pracy na stanowiskach pracy  sprawują  odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp
na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.
• przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy
- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
- niewłaściwe polecenia przełożonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejścia i dojścia,
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór
• przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,
- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,
- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
- zastosowanie materiałów zastępczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;
c) wady materiałowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a tak e o sprawność środków
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie
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niebezpiecznych,
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
-  zapewnić organizacje  pracy  i  stanowisk  pracy  w  sposób  zabezpieczający  pracowników  przed  zagrożeniami
wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
- zapewnić likwidacje zagrożeń dla zdrowia i  życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i
substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba  kierująca, pracownikami
obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy
zatrudnieni  na budowie,  powinni  być wyposażeni  w środki  ochrony indywidualnej  oraz  odzie  i  obuwie robocze,
zgodnie z tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzie y i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków
powinny zapewniać wystarczająca ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie
głowy, twarzy, wzroku, słuchu).
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

8.  Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń występujących podczas  realizacji  robót  budowlanych,
określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce.

1) robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemia lub upadku z wysokości :
a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej ni  1,5 m oraz wykopów o
bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż  3,0 m – nie występuje (wykopy należy zabezpieczyć)
b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m – występują
c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m - występuje
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej - występuje
e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i średniowysokich - występuje
f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub wciągarek linowych - występują
g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory – nie występuje
h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych – nie występuje
i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony – nie występuje
j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach – nie występuje
k)  roboty  wykonywane  pod  lub  w  pobliżu  przewodów  linii  napowietrznych  elektroenergetycznych,  w  odległości
liczonej poziomo od skrajnych przewodów – nie występuje
l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków – nie występuje
m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m – nie występuje
n) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych – nie występuje
2)  Robót  budowlanych,  przy  prowadzeniu  których  występują działania  substancji  chemicznych  lub  czynników
biologicznych zagrażających bezpieczeństwo i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C – nie występuje
b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest – nie występuje
3) robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym:
a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej – nie występuje
b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem izotopów
– nie występuje
4) robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odległości  liczonej poziomo od skrajnych przewodów linii  napowietrznych, mniejszej  ni
15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV – nie występuje
b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów linii  napowietrznych , mniejszej ni
30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV – nie występuje
c) budowa i remont:
− linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) – nie występuje
− sieci trakcyjnej i linii zasilającej siec trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne – nie występuje
− linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym – nie występuje
− sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych – nie występuje
− związane z prowadzeniem ruchu kolejowego – nie występuje
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego –
nie występuje
5) robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda – nie występuje
b) montaż  elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych – nie występuje
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c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach – nie występuje
d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m – nie występuje
6) robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach:
a)  roboty  prowadzone  w  zbiornikach,  kanałach,  wnętrzach  urządzeń technicznych  i  w  innych  niebezpiecznych
przestrzeniach zamkniętych – nie występuje 
b)  roboty  związane  z  wykonywaniem  przejść rurociągów pod  przeszkodami  metodami:  tunelowa,  przecisku  lub
podobnymi – nie występuje
7) robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy
budowie, remoncie i rozbiórce torowisk – nie występuje
8) robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosfera  wytwarzana  ze sprężonego powietrza - roboty przy
budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych – nie występuje
9) robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych – nie występuje
a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu
b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów 

9. Podstawa prawna opracowania:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pózn.zm.)
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pózn.zm.)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póz.zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót  budowlanych,  stwarzających
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających
szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny
byc wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień  rzeczoznawców do
spraw  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  zasad  opiniowania  projektów  budowlanych,  w  których  przewiduje  sie
pomieszczenia  pracy  oraz  trybu  powoływania  członków  Komisji  Kwalifikacyjnej  do  Oceny  Kandydatów  na
Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60
poz. 278)
-  rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póz.zm.)
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających
dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Uwaga:
W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -  montażowych(wg. Ministerstwa Budownictwa i 
Instytutu Techniki Budowlanej) -
• Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ( P.K.N.)
• Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczeń, atesty Techniki Budowlanej
• Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych
• Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów wykonywanych i robót.
•Projekt architektoniczno-budowlany należy rozpatrywać z dokumentacją branżową, która stanowi  nieodzowny 
element całości projektu. W przypadku pojawienia się niejasności należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem
w celu ich wyjaśnienia. Za samowolne rozwiązywanie niejasności projektant nie ponosi odpowiedzialności.
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III. II    CZĘŚĆ GRAFICZNA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.
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