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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.a. Nazwa zamówienia

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii jednosalowego bloku operacyjnego w SPZOZ w Łukowie

a) Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych oddziału anestezjologii i intensywnej terapii jednosalowego bloku operacyjnego w SPZOZ w Łukowie

Planowane prace budowlane :

Przebudowa założeń funkcjonalno-przestrzennych.

Przebudowa pomieszczeń niskiego parteru oraz budowa nowego łącznika.

Roboty rozbiórkowe.

Ściany i zamurowania.

Podłogi.

Sufity podwieszane.

Wymiana  stolarki  drzwiowej  wewnętrznej  z  dostosowaniem  otworów  budowlanych  do  wymaganych
gabarytów  z uwzględnieniem ślusarki aluminiowej  i stolarki drewnianej wg szczegółowych  wytycznych
Inwestora.

Wymiana stolarki zewnętrznej.

Istniejąca dźwig osobowy do wymiany.

Roboty wykończeniowe: tynkowanie, malowanie, okładziny ścienne..

Inne prace budowlano - instalacyjne zgodnie z częścią rysunkową projektu budowlanego.

Roboty zewnętrzne – nawierzchnie utwardzone z kostki, umocnienie skarp geokratatrawniki.

 

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczy odbioru i wykonania powyższych robót, stanowi
zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości Robót. Są
one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

a) ST  uwzględniają  wymagania  Zamawiającego  i  możliwość  Wykonawcy  w  krajowych  warunkach
wykonawstwa Robót.

b) ST opracowane są w oparciu o obowiązujące oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne.

1.b. Roboty podstawowe oraz prace towarzyszące i tymczasowe

Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmującej zakres robót podstawowych :

Nr 1 Projekt budowlany -wykonawczy- architektury

Nr 2 Projekt budowlany -wykonawczy- konstrukcji

Nr 3 Przedmiar robót

Nr 4 Kosztorys inwestorski

1.c. Informacje o terenie budowy

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i  współrzędne reperów,
dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  dwa  komplety  ST.  Na  Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
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c) Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

- Zamawiającego,

- sporządzoną przez Wykonawcę.

d) Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inżyniera  Wykonawcy
stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla
Wykonawcy.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  a  o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który doprowadzi do wprowadzenia odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów jest  ważniejszy od odczytu  ze  skali  rysunków.  Wszystkie
wykonane roboty i wbudowane materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości  docelowe,  od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i
wpłynie to ujemnie na jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

e) Zabezpieczenie terenu bodowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy aż do czasu jej zakończenia i odbioru
końcowego robót. Wykonanie i utrzymanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających, jak: ogrodzenia, poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozór oraz inne środki niezbędne zachowania bezpieczeństwa robót
stanowią obowiązek Wykonawcy.

Przed przystąpieniem do wykonywania  robót  Wykonawca umieści  tablice  informacyjne,  których  treść
będzie zgodna z obowiązującymi przepisami. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.

f) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma obowiązek  znać  i  stosować  w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

 zabezpieczenie teren budowy i wykopy przed utrzymywaniem się wody stojącej,

 stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska należy unikać uciążliwości dla terenów
sąsiadujących, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działań.

Wykonawca  zwróci  szczególną  uwagę  na  lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  dróg
dojazdowych  itp.  oraz  zastosuje  niezbędne  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniem
zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz
możliwością powstania pożaru. 
g) Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony p.poż. oraz utrzymywać w stanie sprawności sprzęt i
środki ochrony przeciwpożarowej, wymagane przez odpowiednie przepisy, we wszystkich pomieszczeniach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w wyniku
realizacji robót lub przez personel Wykonawcy.

h) Materiały szkodliwe dla otoczenia.
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Materiały,  które  w sposób trwały  są  szkodliwe dla  otoczenia,  nie  mogą  być  dopuszczone do użycia.
Zabrania  się  używania  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą
mieć  aprobatę  techniczną  wydaną przez  uprawnioną jednostkę,  jednoznacznie określającą  brak  szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

i) Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę infrastruktury technicznej  zarówno na powierzchni  ziemi  jak i  za
infrastrukturę podziemną, taką jak rurociągi, kable itp. Jest także zobowiązany do uzyskania od odpowiednich
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego o
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i
powiadomić  inspektora  nadzoru  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze
oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego.

j) Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy,  w  szczególności  ma  obowiązek  spowodować,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz niezbędne dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

k) Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do czasu odbioru ostatecznego.

l) Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły
będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.
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1.d. Nazwy i kody robót objętych opracowaniem

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne dla Robót
objętych niżej wymienionymi specyfikacjami:

ROBOTY BUDOWLANE                                                                                                           Kod CPV  

          45000000-7  

A. Prace dotyczące przygotowania placu budowy Kod CPV

45100000-8

1. Przygotowanie placu budowy

B. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne Kod CPV

45110000-1

2. Roboty rozbiórkowe
3. Roboty ziemne

C. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej Kod CPV

45200000-9

4. Ściany i zamurowania
5. Roboty betonowe i zbrojarskie
6. Konstrukcje stalowe
7. Windy
8. Dach i pokrycie dachu
9. Obróbki blacharskie
10.Rynny i rury spustowe
11. Stolarka
12. Izolacje

D. Roboty wykończeniowe Kod CPV

45400000-1

13.Roboty tynkarskie
14.Malowanie
15. Posadzki
16.Okładziny ścienne

E. Budowlane prace instalacyjne Kod CPV

45300000-0

Wg oddzielnych opracowań branżowych

1.e. Definicje i pojęcia

Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco:

 Dziennik budowy - Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany przez właściwy organ.

 Pozwolenie  na  budowę lub  zgłoszenie  na  wykonanie  robót  budowlanych -  należy przez  to  rozumieć
decyzję  administracyjną  zezwalającą  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

 Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów.
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 Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

 Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

 Uczestnicy  procesu  budowlanego  -  w rozumieniu  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane
uczestnikami procesu budowlanego są:
a) inwestor,

b) inspektor nadzoru inwestorskiego,

c) projektant,

d) kierownik budowy lub kierownik robót.

 Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

 Inspektor nadzoru - upoważniony przedstawiciel inwestora.

 Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej, dotyczące
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

 Projektant - uprawniona osoba będąca autorem dokumentacji projektowej.

 Rejestr  obmiarów -  akceptowany  przez  Inżyniera  dokument  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców oraz. Dodatkowych
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

 Materiały -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

 Aprobata techniczna -  należy przez  to rozumieć  pozytywną  ocenę techniczną wyrobu,  stwierdzającą  jego
przydatność do stonowania w budownictwie.

 Certyfikacja  -  działanie  trzeciej  strony  (jednostki  niezależnej  od  dostawcy  i  odbiorcy)  wykazujące,  że
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z
określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi.

 Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób,
proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną.

 Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową

 Odpowiednia zgodność -  zgodność wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział
tolerancji nie został określony - przyjmowana zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

 Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący poniżej fundamentów.

 Przetargowa dokumentacja projektowa -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizacje,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu
będącego przedmiotem Robót.

 Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.

 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca całość konstrukcyjną lub technologiczną,
zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.

 Termomodernizacja -  działanie  mające  doprowadzić  do  ograniczenia  strat  ciepła  w  różnych  strefach  już
istniejącego budynku (ściany, stropy, stolarka), często kompleksowo połączone ze zmianą systemów grzewczych
oraz wentylacji.

 Audyt energetyczny  -  techniczno-ekonomiczna  ocena  wszystkich  elementów  wpływających  na  stan
energetyczny budynku (izolacyjność przegród, system wentylacji, sposób ogrzewania oraz użytkowania domu).
Podstawowy dokument do oceny wniosku o kredyt z premią termomodernizacyjną.

 Współczynnik przenikania ciepła U (dawne k) - wartość wyrażona w *W/(m*K)* dla materiałów budowlanych
lub przegród (Uk). 

 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło E - określa wartość energii potrzebnej do ogrzania domu w
sezonie grzewczym; nie powinien być wyższy niż wartość graniczna E0 (E0 - stosunek A/V, czyli powierzchni
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wszystkich przegród ograniczających część ogrzewaną do jej kubatury).

 Budynek energooszczędny - budynek "zużywający"  relatywnie  mało energii;  pojęcie  wielozakresowe,  w
bilansie sumuje się energię potrzebną do budowy, wyposażenia i wieloletniej eksploatacji domu z energią
potrzebną do pozyskania surowców.

 Bezspoinowy  system  ocieplanie  (BSO)  -  obowiązująca  od  2002  roku  nowa  nazwa  metody  "lekkiej
mokrej";  definicje  terminologii  związanej  z  BSO oraz  wymagania  i  wytyczne  dotyczące  zastosowania
materiałów termoizolacyjnych zawiera Instrukcja ITB nr 334/2002.

1.f. Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów ;
ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakości

PE - Polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branżowa Norma

ZN - Zakładowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

NN - Niskie Napięcie

SN - Średnie Napięcie

2. WYROBY BUDOWLANE

2.a. Źródła uzyskania materiałów

Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  materiały  budowlane  (wyroby  budowlane)  o
właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:

1) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami :

 oznakowano  CE,  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  jego  zgodności  z  normą  zharmonizowaną  albo
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją  techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z
wymaganiami podstawowymi,

 albo umieszczono w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi
regułami sztuki budowlanej,

 albo oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik do ustawy. z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych r. o systemie oceny zgodności /Dz.U. nr 92, poz. 881z 2004 r./.

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie
wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów wytwarzanych  i  stosowanych  według  tradycyjnie  uznanych  zasad
sztuki budowlanej.

3) dopuszczone  do  jednostkowego  stosowania  w obiekcie  budowlanym  są  wyroby  wykonane  według
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z
przepisami i obowiązującymi normami.

Przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi
szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych  oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

2.b. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
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Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  wszelkich  wymaganych  pozwoleń  na  pozyskanie  materiałów  z
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.

2.c. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie
tych  materiałów do innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały zakupione,  to  koszt  tych  materiałów zostanie
przewartościowany.  Każdy rodzaj robót,  w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem

2.d. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do
kontroli. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału

w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze z wyprzedzeniem z
nim uzgodnionym.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału nie może być  później  zmieniany bez zgody
inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien
być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy, musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania,  tam gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST przewidują
możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach.  Wykonawca  powiadomi  inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może być
później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące  zachowania  warunków umowy,
zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST
w terminie przewidzianym umową.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki
transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez
inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych .robót, za ich zgodność z dokumentacją, projektową, wymaganiami ST, projektu
organizacji  robót  oraz  poleceniami  inspektora  nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne
wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie
inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub
wyznaczenia  wysokości  przez  inspektora  nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich
dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji*'projektowej i w ST, a także w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji  inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA WYROBÓW I ROBOT

6.a. Program zapewnienia jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  inspektora  nadzoru
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów,
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów

sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów,  spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie

urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania
poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.b. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor
nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w celu  zademonstrowania,  że  poziom ich
wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby,
zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Wykonawca  dostarczy  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację,  zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
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Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów-
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.c. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
jego zlecenie Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.d.  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów ' lub badań. Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji.

6.e. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą
przekazywane  na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego
zaaprobowanych.

6.f. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u
źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, poleci Wykonawcy lub
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.

6.g. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1) certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych,

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których dokumenty te są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  a w razie potrzeby

poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez
Wykonawcę inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.h.  Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
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w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio Jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia  i  daty odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych

odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z

podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone inspektora

nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2) Rejestr obmiarów  
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarów.

3) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót Winny być udostępnione na
każde życzenie inspektora nadzoru

4) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zaliczą się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
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5) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBOT

7.a. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane
do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie
indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną
poprawione wg instrukcji  inspektora nadzoru na piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie przeprowadzony z
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
umowie.

7.b. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż
linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie  z
wymaganiami ST.

7.c. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.

7.d. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST Będzie
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru.

7.e. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi  na  karcie  rejestru  obmiarów.  W razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone w-formie
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.a. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.b. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania
ogólnego postępu robót Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie,  nie później  jednak niż w ciągu  3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.c. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

8.d. Odbiór ostateczny robót

Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających,  komisja
przerwie swoje czynności i stali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona

w trakcie realizacji umowy,

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3) ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),

5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST.

6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.

7) W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe

do odbioru ostatecznego,  komisja w porozumieniu z  Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.e. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót".

9. ROZLICZENIE ROBÓT

9.a. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  ST  i  w  dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i

transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki  obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami.  Do cen jednostkowych  nie należy wliczać

podatku VAT.

9.b. Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy

1) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z dn. 06.07.2017 r. poz.
1332),

2) Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  907  z
późniejszymi zmianami),

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

4) Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 96
oraz z I997 r. Nr 104, poz. 661).

5) Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. nr 55, poz. 251 oraz z 1995 r. Nr 95.poz.47I)

6) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

7) Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

9) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporządzenia

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17
lipca 2015 r.  w sprawie  ogłoszenia jednolitego  tekstu rozporządzenia Ministra  Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 18.09.2015 r. poz.

15/59



1422.

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1554).

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

15) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 26 września 1997 r.  - w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

17) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

19) Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 11 sierpnia  2004 r.  -  w sprawie  sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

20) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042.

21) Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009 r.  w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

22) Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  8  grudnia  2005  r.  w  sprawie  zasadniczych  wymagań  dla
dźwigów i elementów bezpieczeństwa

Inne dokumenty i instrukcje

23) Uchwała Nr 11 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie ogólnych warunków o prace projektowe
w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robót i remontów budowlanych (MP Nr 8, póz. 47, z 1985 r.
Nr 31, póz. 210 i z 1988 r. Nr 32, póz. 100)

24) Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie ustalenia
wykazu  wyrobów  podlegających  obowiązkowi  zgłaszania  do  certyfikacji  na  znak  bezpieczeństwa  I
oznaczenia tym znakiem (MP nr 39, poz. 335, Nr 60, poz. 535, z 1996 r. Nr 28, poz. 295, Nr 48, poz. 463)

25) Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2 z 1995 r., póz. 29).

26) Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie rodzajów
obiektów  budowlanych,  przy  realizacji,  których  jest  wymagane  ustanowienie  inspektora  nadzoru
inwestorskiego (MP z 1995 r. Nr 2, poz. 28)

27) Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. Nr 2, poz. 29)

28) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II,  III,  IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

29) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

30) Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

31) Instrukcja ITB nr 334/2002 - Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków.

WYKAZ POLSKICH NORM PRZEZNACZONYCH DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA
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L.p. Numer normy Tytuł normy

1 PN-87/B-0215I.02 Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w  budynkach.
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

3 PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem

4 PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości

5 PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stale

6 PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem

7 PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem

Polskie Normy zalecone do stosowania na budowie:  

L.p. Numer normy

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne

PN-87/B-02151.02

PN-85/B-02170

PN-88/B-02171

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku 
w pomieszczeniach

Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże
na budynki
Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
 

PN-91/B-02413

PN-B-02414:1999

PN-91/B-02415

PN-91/B-02416

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania
 

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakości wody
 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania
 

PN-B-02414:1999

PN-93/C-04607

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakości wody
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PN-EN ISO 6946:1999

PN-EN ISO 10077-1:2002

PN-EN ISO 10211-1:1998

PN-EN ISO 10211-2:2002

PN-EN ISO 13370:2001

PN-EN ISO 13789:2001

PN-EN ISO 14683:2000

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania

Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie
współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Metoda uproszczona

Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i
temperatura powierzchni. Ogólne metody obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Część 2: 
Liniowe mostki cieplne

Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania

Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody 
uproszczone i wartości orientacyjne

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło
pomieszczeń o kubaturze do 600 m3

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
 

PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą            PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego  i użyteczności 
publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą 
PN-83/B-03430/Az3:2000 

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej.
Wymagania, badania, oznaczanie
 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz
ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz
ze zmianą PN-83/B--03430/Az3:2000 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przecięciami. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi
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PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002
PN-IEC 61024-1-
1:2001/Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-2:2002

PN-IEC 61312-1:2001

PN-IEC 61312-2:2003

PN-86/E-05003.01

PN-89/E-05003.03

PN-92/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogólne

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz
obiektów i uziemienia

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 

PN-82/B-02000

PN-82/B-02001

PN-82/B-02003

PN-82/B-02004

PN-86/B-02005

PN-80/B-02010

PN-77/B-02011

PN-87/B-02013

PN-88/B-02014

PN-86/B-02015

PN-76/B-03001

PN-B-03002:1999

PN-81/B-03020

PN-B-03150:2000

PN-B-03340:1999

Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości

Obciążenia budowli. Obciążenia stałe

Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.
Obciążenia pojazdami

Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi,
wciągarkami i wciągnikami

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem

Obciążenie budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe.
Obciążenia oblodzeniem

Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem

Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe.
Obciążenie temperaturą

Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawką PN-B-
03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmianą   PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-
03002:1999/Az2:2002

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmianą PN-B-
03150:2000/Az1:2001

Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości
obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu
trwania pożaru
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PN-B-02851-1:1997

PN-90/B-02867

PN-B-02872:1996

PN-B-02873:1996

PN-93/B-02862

PN-B-02874:1996

PN-89/B-02856

PN-88/B-02855

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności
ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany - wraz ze zmianą  PN-90/B-02867/Az1:2001

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności dachów na ogień 
zewnętrzny

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia 
po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania
niepalności materiałów budowlanych - wraz ze zmianą
PN-93/B-02862/Az1:1999

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palności materiałów 
budowlanych - wraz ze zmianą 
PN-B-02874/Az1:1999

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości dymotwórczych 
materiałów

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania
wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania
materiałów

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania toksycznych 
produktów rozkładu i spalania materiałów

PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Małe kominy. Badania w podwyższonych
temperaturach

PN-92/N-01255

PN-92/N-01256.02

PN-N-01256-5:1998

Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pożarowych

PN-92/N-01255

PN-92/N-01256.02

PN-N-01256-5:1998

Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pożarowych

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona
obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania

PN-85/B-02170

PN-88/B-02171

PN-87/B-02151.02

PN-B-02151-3:1999

Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże
na budynki

Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
W budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania 

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do
ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
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PN-EN ISO 6946:1999

PN-EN ISO 10211-1:1998

PN-EN ISO 10211-2:2002
PN-EN ISO 13789:2001

PN-EN ISO 14683:2000

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych 
i temperatury powierzchni. Ogólne metody obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Część 2: 
Liniowe mostki cieplne

Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody 
uproszczone i wartości orientacyjne

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła
przez grunt. Metoda obliczania

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych
do stałego przebywania ludzi 

PN-EN 12500:2002 - Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. 
Klasyfikacja, określanie i ocena korozyjności atmosfery,

PN-EN 22063:1996 - Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy.
PN-EN ISO 1461:2000 - Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe). 

Wymagania i badania. 
PN-EN ISO 2808:2000 - Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki.
PN-EN ISO 4624:2004 - Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności.
PN-EN ISO 8502-2:2000 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania 

służące do oceny czystości powierzchni. Laboratoryjne oznaczanie chlorków na oczyszczonych 
powierzchniach.

PN-EN ISO 8502-4:2000 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania 
służące do oceny czystości powierzchni. Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa 
kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby.

PN-EN ISO 12944-1:2001 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Ogólne wprowadzenie.

PN-H-04684:1997 - Ochrona przed korozją. Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopów na 
konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza.

PN-C-81607:1998 - Emalie chlorokauczukowe.
PN-C 81903:2002 - Farby chlorokauczukowe.
PN-C-81916:2001 - Farby epoksydowe grubopowłokowe.
PN-C-81917:2001 - Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.
PN-C-81921:2004 - Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.
PN-C-81930:1997 - Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biała.
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 1995-1-1 - Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 390:1999 - Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki.
PN-EN 386:2002 - Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne.
PN-EN  1194:2000 - Konstrukcje  drewniane.  Drewno  klejone  warstwowo.  Klasy  wytrzymałości określenie wartości 

charakterystycznych.
PN-EN  387:2002 - Drewno  klejone  warstwowo.  Duże  złącza  klinowe.  Wymagania  jakościowe  i minimalne 

wymagania produkcyjne.
PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.
PN-821 D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 - Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 - System oznaczenia części złącznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Część A. Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe. Zeszyt 4. Konstrukcje drewniane. Instrukcja 
ITB nr 403/2004

PN-EN 81-1+A3:2010 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Część 1: Dźwigi 
elektryczne

PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi osobowe i towarowe – 
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Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowych
PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczegółowe zastosowania 

dźwigów osobowych i towarowych – Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób 
niepełnosprawnych

PN-EN 81-73:2006 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczegółowe zastosowania 
dźwigów osobowych i towarowych – Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Część  A:  Roboty  ziemne, konstrukcje i rozbiórkowe, 
zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004

PN-ISO-9000    - Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie 
systemami zapewnienia jakości. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

 - ROBOTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

1. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY Kod CPV 45100000-8

1.1. Zamawiający w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy oraz
następujące dokumenty :

a) Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na wykonanie robót budowlanych

b) Dokumentację Projektową

c) Zgłoszenie na wykonanie robót budowlanych

d) Dziennik Budowy

e) Księgę Obmiarów

f) Specyfikacje Techniczne

1.2. Kierownik  budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy,
planu   bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  uwzględniając  specyfikę  obiektu  budowlanego  i  warunki
prowadzenia  robót  budowlanych,  w  tym  planowane  jednoczesne  prowadzenie  robót  budowlanych  i
produkcji przemysłowej. 

1.3. W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót
budowlanych: 

a) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania
zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi,  a  w   szczególności  przysypania  ziemią  lub  upadku  z
wysokości, 

b) przy prowadzeniu  których  występują  działania  substancji  chemicznych  lub  czynników  biologicznych
zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 

c) prowadzonych przy montażu  i  demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 

1.4. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy: 

a) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi
się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej
oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego,

b) prowadzenie dokumentacji budowy,

1.5. Po wykonaniu  czynności  wstępnych  przystępuje  się  do zagospodarowania  placu budowy.  Rozpoczynać
należy od uporządkowania i splantowania terenu, po czym wykonuje się ogrodzenie i ustępy. 

1.6. Następnie wykonuje się dalsze roboty w kolejności :

a) składowiska i magazyny,

b) prowizoryczne budynki produkcyjne, administracyjno-gospodarcze i socjalno-bytowe,

c) zainstalowanie maszyn i urządzeń.

1.7. Należy wykonać następujące roboty podstawowe:

a) odwodnienie terenu budowy,

b) zapewnienie ujęcia wody lub połączeń z siecią miejską,

c) w razie potrzeby ułożenie niezbędnego uzbrojenia,

d) wykonanie wszelkich innych sieci i urządzeń

e) podziemnych,

f) wykonanie stałych dróg kołowych,

g) niwelacja terenu do poziomu projektowego.

1.8. Dopiero po wykonaniu tych robót można przystąpić do robót budowlano-montażowych.

1.9. Ogrodzenie terenu wykonuje się z gotowych inwentaryzowanych elementów z desek albo z siatki stalowej
zamocowanej do słupów.

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45110000-1

2.1. Teren,  na  którym  odbywa  się  rozbiórka  obiektu  budowlanego,  należy  ogrodzić  i  oznakować  tablicami
ostrzegawczymi.

23/59



2.2. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

2.3. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego.

2.4. Prowadzenie robót  rozbiórkowych,  jeżeli  zachodzi możliwość obalenia części  konstrukcji  obiektu przez
wiatr, jest zabronione.

2.5. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. należy roboty wstrzymać.

2.6. W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.

2.7. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe.

2.8. Zsuwnice powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

2.9. Gromadzenie  gruzu  na  stropach,  balkonach,  klatkach  schodowych  i  innych  konstrukcyjnych  częściach
obiektu jest zabronione.

2.10. O terminie rozbiórki należy powiadomić wszystkie osoby znajdujące się w strefie wykonywania prac.

3. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45110000-1

3.1. Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy kontrolować bieżąco, w miarę
postępu robót,  za pomocą dodatkowych  pomiarów rzędnych  wysokości  osi  nasypu  lub wykopu oraz
konturów skarp.

3.2. Usunięcie darniny i ziemi roślinnej (humusu) powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli z
dodaniem  po  ok.  1,0  m.  po  każdej  stronie.  W  przypadku  gdy  darnina  ma  być  wykorzystana  w
późniejszym  czasie,  powinna  być  zdejmowana  płatami  o  wymiarach  0,2  x  0,3  m.  do  0,25-0,35  m.,
grubości 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze boku około 30 cm, grubości 5-10 cm. Zebraną darninę
zaleca się ponownie ułożyć w miejscu przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie.

3.3. Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją docisnąć do gruntu.
Przy dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy należy kosić dwa razy w roku. Jeżeli
nie ma takich możliwości, darninę należy składować w pryzmach o szerokości ok., 1,0 m. i wysokości do
0,6 m.

3.4. W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w warstwach trawą do gruntu, jednak nie dłużej niż
przez 4 tygodnie; w pozostałych okresach roku w stosach, w których darnina jest ułożona trawą do trawy.

3.5. Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia skarp lub
plantowania warstwy wierzchniej  terenu budowy po wykonaniu robót.  Zgarniania ziemi roślinnej  nie
należy wykonywać podczas dużych lub długotrwałych opadów, gdy przewidziana do zgarniania warstwa
ziemi  jest  mokra.  Zebraną  ziemię  roślinną  należy  przechowywać  w  możliwie  dużych  pryzmach,
zabezpieczonych  przed  zanieczyszczeniem innymi  rodzajami materiałów oraz  przed najeżdżaniem na
pryzmy pojazdów wywołującym zmiany strukturalne zebranej ziemi roślinnej.

3.6. Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  powinny  być  wykonane  wszystkie  urządzenia  odwadniające,
zabezpieczające  wykopy,  przekopy  i  nasypy  przed  wodami  opadowymi,  powierzchniowymi  i
gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.

3.7. Wykopy  powinny  być  wykonywane  w takim okresie,  aby  po  ich  zakończeniu  można  było  przystąpić
natychmiast do następnego etapu robót.

3.8. Wykonawca winien wstrzymać wykonywanie wykopów w warunkach atmosferycznych powodujących ich
nadmierne zawilgocenie.

3.9. W czasie wykonywania wykopów na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru
przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi  się tam budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych
zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie objęte dokumentacją projektową (kable, przewody itp.)
bądź niewypały, wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inżyniera, który podejmie
decyzję odnośnie kontynuacji robót.

3.10. Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

3.11. Odspojone grunty przydatne do budowy nasypów powinny być:

a) bezpośrednio przemieszczone w nasyp,

b) załadowane na środki transportowe i przewiezione na odkład w rejonie terenu budowy do późniejszego
wykorzystania,

c) załadowane na środki transportowe i przewiezione na nasyp.

3.12. Jeżeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania tych urządzeń w
sposób niewłaściwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli został nawodniony i stał się
nieprzydatny do posadowienia obiektu lub wykonania robót ziemnych, to grunt taki należy usunąć na
niezbędną głębokość i zastąpić go innym odpowiednim rodzajem gruntu.

3.13. Do ręcznego odspajania gruntów należy stosować narzędzia: szufla, łopata, szpadel prostokątny, szpadel
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zaokrąglony, oskard z dziobem i dłutem, oskard dwudziobowy, kilof, motyka.

3.14. Zaleca się przy ręcznym odspajaniu gruntów stosowanie następujących narzędzi: szufle - do odspajania i
dobywania gruntów sypkich lub rozluźnionych;  łopaty - do odspajania i wydobywania gruntów mało
zwięzłych; szpachle (rydle)  -  do odspajania i dobywania gruntów mało i średnio zwięzłych; oskardy,
kilofy  -  do  odspajania  gruntów  średnio  zwięzłych  (np.  iły,  zbite  gliny,  żwiry);  kilofy,  drągi  -  do
odspajania gruntów zwięzłych i skalistych spękanych.

3.15. Zasypywanie  wykopów powinno być  dokonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych  w nich
robót.

3.16. Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków  materiałów
budowlanych a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno być odwodnione.

3.17. Do  zasypywania  wykopów  powinien  być  używany  grunt  wydobyty  z  tego  samego  wykopu,  nie
zamarznięty i bez zanieczyszczeń (np. ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.), jeśli w
dokumentacji technicznej nie przewidziano odrębnych warunków technicznych zasypywania wykopu.

3.18. Układanie  i  zagęszczanie  gruntu  powinno  być  dokonywane  warstwami  o  grubości  dostosowanej  do
przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej:

a) nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu,
b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężkimi tarczami (grubość 
warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie może być ona większa niż 
średnica płyty),
c) ok. 0,4 m. - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.
3.19. Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w

taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej,
jeżeli  taka  została  wykonana.  Ściany  zewnętrzne  kanałów można  zasypywać  dopiero  po  wykonaniu
kanałów i dojścia do kanałów.

3.20. Każda warstwa gruntu ułożonego w nasypie powinna być zagęszczona przez ubijanie,  wałowanie lub
wibrowanie.

3.21. W przypadku wykonywania nasypu z gruntów sypkich powierzchnie budowli stykające się z nasypem
powinny być powleczone bitumem, z tym że maksymalna wielkość ziaren gruntu w warstwie o grubości
ok. 1.0 m. znajdującej się przy ścianach konstrukcji nie powinna być większa niż 2 ,0 cm.

3.22. Zagęszczenie  warstwy  gruntu  powinno  być  dokonywane  możliwie  szybko,  tak  aby  nie  nastąpiło
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

3.23. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie:

a) dziennika badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami)
b) roboczych orzeczeń jakościowych
c) innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót ziemnych
3.24. W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz wyniki

wszystkich sprawdzeń kontrolnych

3.25. Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien  być
dokonywany  na podstawie  dokumentacji, protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu
robót.  W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane badania lub
sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą.

3.26. Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena
ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany
do dziennika budowy.

4. ŚCIANY I ZAMUROWANIA Kod CPV 45200000-9

5.1. Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych
miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej PN-88/B-32250 dotyczącej
wody do celów budowlanych.

5.2. Przy odbiorze cegły należy przeprowadzać na budowie następujące badania:

a) sprawdzenie zgodności masy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej,
b) przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły, liczby
szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
5.3. Zalecany zakres stosowania cegły ceramicznej pełnej poszczególnych klas

Zalecane zastosowanie Klasa

Ściany podziemnych części budynków w gruncie nasyconym wodą 15; 10; (7,5)

25/59



Ściany zewnętrzne ceglane nie tynkowane 15; 10; (7,5)

Ściany zewnętrzne ceglane tynkowane 15; 10; 7,5

Stropy, sklepienia, łuki, słupy, pilastry i kominy 15; 10; 7,5

Ściany osłonowe i działowe. Budynki gospodarcze tymczasowe podrzędne, z 

wyjątkiem kominów powyżej dachu oraz fundamentów w podziemnych 

częściach budynku.

5

Ściany wewnętrzne nośne Klasę cegły dobrać wg PN-

87/B-03002

5.4. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

5.5. Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwiewcześnie  po  jej
przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte wciągu:

c) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godzin)’,
d) zaprawa cementowa - 2 godziny,
5.6. Do  zapraw  przeznaczonych  do  wykonywania  robót  murowych  należy  stosować  piasek  rzeczny  lub

kopalniany.

5.7. Do zapraw cementowych  należy stosować cement  portlandzki  z  dodatkiem żużla lub popiołów lotnych
marki  25  i  35  oraz  cement  murarski  marki  15  (do  zapraw  niższych  marek);  stosowanie  do  zapraw
murarskich  innych  cementów  portlandzkich  powinno  być  uzasadnione  technicznie.  Do  zapraw
cementowych  mogą  być  stosowane  cementy  hutnicze,  pod  warunkiem  że  temperatura  otoczenia  co
najmniej w ciągu 7 dni od chwili  zużycia  zaprawy  nie  będzie  niższa  niż  5°C.

5.8. Dopuszcza  się  stosowanie  do  zapraw cementowych  dodatków uplastyczniających  (plastyfikatorów)  lub
uszczelniających i przyśpieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno być
zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie
przez ITB.

5.9. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy
oraz marki cementu.

5.10. Orientacyjne składy objętościowe zapraw cementowych o konsystencji 7cm  wg stożka pomiarowego :

Marka Orientacyjny skład objętościowy (cement: piasek) przy marce zaprawy

cementu 1,5 3 5 8 10 12

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1

35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5

5.11. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od ich przeznaczenia

.Lp. Przeznaczenie zaprawy Konsystencja wg

stożka

pomiarowego

(cm)

Marka

zaprawy

1 Do murowania fundamentów i ścian budynku 6-8 3, 5, 8

2 Do wykonywania filarów nośnych oraz murów, łuków i sklepień 

narażonych na duże obciążenie

6-8 8, 10, 12

3 Do murowania sklepień cienkościennych przy 

grubości

¼ cegły 6-8 5,8, 10, 12

½ cegły 6-8 3,5,8,  10

4 Do wykonywania podłoży pod posadzki 5-7 5, 8, 10

5 Do wykonywania warstwy wyrównawczej pod  podokienniki, 

obróbki blacharskie itp.

6-8 1,5,3
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6 Do wykonania warstwy wyrównawczej pod posadzki z dużych płyt 

kamiennych

4-6 1,5

7 Do wykonywania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 3, 5, 8, 10

pod tynki wewnętrzne 9-10 3, 5, 8, 10

8 Do    wykonywania    narzutu    dla   tynków    zewnętrznych    i 

wewnętrznych

6-9 3, 5

9 Do   wykonywania   warstwy   wierzchniej   tynków   zwykłych 

zewnętrznych i wewnętrznych

9-11 3, 5

10 Do zamocowania kotew i łączników oraz wykonania zalewki w 

zależności od zastosowania

6-11 5T 8, 10

11 Do   łączenia   elementów   wielkowymiarowych    sprężonych, 

strunobetonowych itp.

Wg wymagań projektu i ustaleń 

laboratorium badawczego

5.12. Przy  mechanicznym  lub  ręcznym  mieszaniu  należy  najpierw  mieszać  składniki  sypkie  (cement  i
kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż
do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

5.13. W przypadku  wzrostu temperatury  otoczenia  powyżej  +25°C okres  zużycia  zapraw podany powyżej
powinien być skrócony do 30 minut.

5.14. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili użycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

5.15. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych

zaprawy cement: ciasto wapienne : piasek cement: wapno hydratyzowane : piasek

0,8 1:2 :12 1 : 2 :1 2

1,5 1 : 1 : 9  1 :

1,5:8

1 : 2 : 1 0

1 : 1 : 9  1 :

1,5: 8

1 : 2 : 1 0

3 1 : 1 : 6

1 : 1 : 7  1 :

1,7:5

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1 ,7:5
5 1 : 0,3:4 1 :

0,5:4,5

1 : 0 ,3 :4  1 :

0,5:4,5

5.16. W  zwykłych  murach  ceglanych,  jeśli  nie  ma  szczególnych  wymagań  należy  przyjmować  grubość
normową spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 
mm. a minimalna 10 mm.
b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15 mm. a minimalna - 5 mm.
5.17. Spoiny powinny być  dokładnie wypełnione  zaprawą.  W ścianach  przewidzianych  do tynkowania  nie

należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm (murowanie na tzw.
puste spoiny).

5.18. Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%.

5.19. Przed ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć wodą, aby beton komórkowy odznaczający
się dużą nasiąkliwością, nie odciągał wody z zaprawy.

5.20. Narożniki muru z bloczków należy wykonywać wg zasad wiązania pospolitego, stosując na przemian
przenikanie  się  poszczególnych  warstw obu ścian.  Tę  samą zasadę  należy  również   stosować   przy
wiązaniu  ścian poprzecznych, o grubości większej od 6 cm, ze ścianami zewnętrznymi.

5.21. Dopuszczalne odchyłki  wymiarów dla murów z cegły i  pustaków ceramicznych  oraz  z elementów z
betonu komórkowego
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Dopuszczalne odchyłki dla murów (mm)

Lp- Rodzaje odchyłek z cegły i pustaków ceramicznych z drobnowymia-
rowych

elementów z
betonu

komórkowego

mury
spoinowane

mury
niespoinowane

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni

murów:

na długości 1 m. 3 6 4

na        całej        powierzchni        ściany

pomieszczenia 10 20 -

2 Odchylenia   od    pionu   powierzchni   i

krawędzi:

na wysokości 1 m. 3 6 3

nawysokościi kondygnacji 6 10 6

na całej wysokości ściany 20 30 15

3 Odchylenia    od    kierunku    poziomego

górnej    powierzchni    każdej    warstwy

muru:

na długości 1 m. 1 2 2

na całej długości budynku 15 30 30

4 Odchylenia    od    kierunku   poziomego

górnej   powierzchni   ostatniej   warstwy

muru pod stropem:

na długości 1 m. 1 2 -

na całej długości budynku 10 20

5 Odchylenia przecinających się

powierzchni muru od kąta

przewidzianego w projekcie (najczęściej

prostego): 3 6 10

na długości 1 m. - - 30

na całej długości ściany

6 Odchylenie wymiarów otworów w

świetle ościeży dla otworów o wymiarach: ±10

do 100 cm szerokość 

wysokość

+6,-3
+ 15, -10

+6,-3 + 

15, -10
powyżej 100 cm szerokość 

wysokość

+ 10,-5
+ 15,-10

+ 10,-5 

+15,-10

5. ROBOTY BETONOWE I ZBROJARSKIE Kod CPV 45200000-9

5.1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano pręty ze stali klasy A-0 gatunku StOS, klasy A-I gatunku
St3SY i klasy A-III gatunku 34GS.
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5.2. Właściwości mechaniczne stali A-0, A-I, i A-III są określone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215. 

5.3. Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach powinny
mieć  zaświadczenie  o  jakości  (atest  hutniczy)  wydawany na  żądanie  zamawiającego.  Kręgi  i  wiązki
prętów powinny być zaopatrzone w  przywieszki zawierające: znak wytwórcy, średnicę minimalną, znak
stali, numer wytopu, znak obróbki cieplnej.

5.4. Pręty ze stali klasy A-0 powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni.

5.5. Pręty ze stali klasy A-I powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni i być oznaczane czerwoną farbą olejną
przez malowanie z jednej strony końców prętów.

5.6. Pręty ze stali zbrojeniowych klasy A-III   powinny być okrągłe, a na ich powierzchni powinny znajdować
się dwa żeberka podłużne usytuowane przeciwległe do siebie i biegnące równolegle do podłużnej osi
pręta. Między tymi żeberkami powinny znajdować się żeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodełkę i
nachylone do osi podłużnej pręta z jednej strony pod kątem 60°, a z drugiej strony pod kątem 300°.

5.7. W elementach zbrojonych z betonu rozciągane pręty zbrojeniowe kotwi się w betonie za pomocą: odcinków
prostych i odcinków prostych zakończonych hakami.

5.8. Zbrojenie  wszystkich  elementów  żelbetowych  powinno  być  poddane  kontroli  przed  zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje:

a) oględziny,
b) badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami,
c) badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem,
d) badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem,
5.9. Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia

Określenie wymiarów Wartość odchyłki

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych: a) w 

długości elementu b) w szerokości (wysokości) elementu •   przy 

wymiarze do 1 m, •   przy wymiarze powyżej 1 m.

±10 mm

±5 mm ±10

mm

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion: a) przy

średnicy d < 20 mm b) przy średnicy d > 20 mm

±10 mm

±0,5d

W położeniu odgięć prętów iLld

W grubości warstwy otulającej + 10 mm -0

W położeniu połączeń (styków) prętów ±25 mm

5.10. Do betonów należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom podanym w normach państwowych.

5.11. Do  wykonania  betonu  może  być  użyty  cement  magazynowany  i  chroniony  przed  zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajów.

5.12. Zastosowanie marki cementu w zależności od klasy betonu

Marka cementu portlandzkiego
bez dodatków i popiołów lotnych

Klasa betonu

25

35

45

55

B7,5-B30

B20 - B40 B30

- B50 ponad

B40

5.13. Do betonów należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi.

5.14. Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka
kwadratowego 32 mm.

5.15. Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować:

a) naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników),
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b) zmian w  składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego  w skutek dostawania się do niej opadów 
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem
wiatru lub promieni słonecznych itp.,
c) zanieczyszczenia,
d) zmiany temperatury przekraczającej granicę określoną wymaganiami technologicznymi.
5.16. Czas trwania transportu,  dobór środków i  organizacji,  a  powinny zapewniać  dostarczenie  do miejsca

układania  mieszankę  betonową  o  takim stopniu  ciekłości,  jaki  został  przyjęty  przy  ustalaniu  składu
betonu i dla danego sposobu zagęszczania o rodzaju konstrukcji.

5.17. Należy  unikać  przemieszczenia  mieszanki  betonowej  za  pomocą łopat,  gdyż  występuje  niekorzystne
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

5.18. Przy  niewielkich  ilościach  mieszanki  betonowej  zaleca  się  jej  dostarczenie  na  miejsce  ułożenia  za
pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym że napełnianie tych urządzeń powinno być dokonywane
bezpośrednio z betoniarki,

5.19. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być  formalnie stwierdzona prawidłowość  wykonania
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:.

a) wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,
b) wykonanie zbrojenia,
c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
d) wykonanie wszystkich robót zanikających np.   warstw  izolacyjnych,   szczelin dylatacyjnych,
e) prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących  zbrojenie i deskowanie 
formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury itp.,
f) gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.
5.20. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed

betonowaniem.

5.21. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali iub innych materiałów powinny być powleczone
środkiem uniemożliwiającym  przywarcie  betonu  do  deskowania.  Jeżeli  w  warunkach  uzasadnionych
technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą.

5.22. Wznowienie betonowania po przerwie w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie ulega
uplastycznieniu  pod wpływem  działania  wibratora,  jest  możliwe  dopiero  po  osiągnięciu  przez  beton
wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu.

5.23. Pręty zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wieńców powinny być dostarczone na budowę w gotowej
postaci, w kompletach niezbędnych do prawidłowego wykonania zbrojenia wieńców. Pręty i strzemiona
powinny być powiązane w wiązki.

6. KONSTRUKCJE STALOWE Kod CPV 45200000-9

6.1. Do wytwarzania konstrukcji stalowych należy używać stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np.
pochodzące  z  importu)  mogą być zastosowane  przez  Wytwórcę za  zgodą Kierownika  budowy  i
projektanta jeżeli posiadają :

 aprobaty  techniczne  ITB  dopuszczające  materiał  do  stosowania  w  budownictwie  Certyfikat  lub

Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną norma

europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.

 Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

6.2. Stal dostarczana na budowę powinna spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych:

 dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999

 dla blach żeberkowych wg PN-73/H-92127

 dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003

 dla kątowników równoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000

 dla ceowników, wg PN-73/H-93460.03

6.3. Łączniki i materiały spawalnicze powinny spełniać wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

 dla nakrętek do śrub PN-EN 1515-1:2002,

 dla elektrod wg PN-EN 757:2000

6.4. Wykonawca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod według gwarancji dostawcy.

6.5. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak,
aby  powierzchnia  stali  była  zawsze  czysta,  wolna  zwłaszcza  od  substancji  aktywnych  chemicznie  i
zanieczyszczeń mogących  utrzymywać wilgoć.  Wyroby  ze  stali  konstrukcyjnej  powinny  być
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utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach.

6.6. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

6.7. Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być
transportowane  i  rozładowywane  bez  powstania  nadmiernych  napręŜeń,  deformacji  lub  uszkodzeń.
Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji, w jakiej będzie eksploatowana.

6.8. Ze względu na łatwość ich uszkodzenia szczególnie chronione muszą być elementy styków montażowych.

6.9. Ze względu na możliwość wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji należy odpowiednio usztywnić
elementy wiotkie na czas  załadunku i  transportu.  Drobne elementy takie jak blachy nakładkowe czy
blachy  stanowiące  połączenia  muszą być jednoznacznie  oznakowane  i  umieszczone  w  miejscu
zamocowania przy pomocy śrub montaŜowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, podkładki,
nakrętki czy drobne blachy powinny być przewoŜone w zamkniętych pojemnikach.

6.10. Dźwigary powinny być transportowane w pozycji  pionowej i ta pozycja powinna być zachowana we
wszystkich  fazach  transportu  i  montażu  konstrukcji.  W  pewnych  przypadkach  mogą być one
transportowane w innej pozycji jeŜeli będą odpowiednio zabezpieczone przed utratą stateczności i innymi
uszkodzeniami. Kierownik budowy w razie potrzeby może żądać wykonania odpowiednich obliczeń.

6.11. Sposób mocowania elementów musi wykluczyć możliwość przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia
się ich w czasie transportu.

6.12. Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie placu składowego dla konstrukcji i takie składowanie, aby
zapewnić ochrone przed korozją i dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych.

6.13. Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób
gwarantujący jego nieuszkodzenie, jej stateczność i nieodkształcalność.

6.14. Zasadnicze  zabezpieczenie  konstrukcji  stalowej  przed  korozją wykonywane  jest  w  Wytwórni,  gdzie
wykonuje  się wszystkie  warstwy  powłoki  zabezpieczającej  przed  korozją z  wyłączeniem  ostatniej
warstwy nawierzchniowej. Po ukończeniu montażu powłokę antykorozyjną należy dokończyć zgodnie z
projektem.

6.15. Montaż lekkiej konstrukcji stalowej, wykonanie połączeń oraz spoinowanie złączy powinno odbywać się
przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 0°C.

6.16. Przy szybkości wiatru większej niż 9 m/s należy przerwać montaż elementów wypełnienia ścian ze szkła.

6.17. Montażu lekkiej obudów nie należy wykonywać w czasie opadów atmosferycznych lub w czasie gęstej
mgły.

6.18. Prawidłowy  montaż  ścian  i  przekryć  może  odbywać  się  tylko  przy  odpowiednim  oświetleniu.  W
przypadku stosowania oświetlenia sztucznego miejsce bezpośredniego montażu musi mieć zapewnione
oświetlenie bezcieniowe o natężeniu 50 -r 100 lx, miejsce poboru elementów 20 4- 50 lx. a cały budynek
łącznie z placem przyobiektowym 20 lx.

6.19. Wszystkie  roboty  montażowe  elementów  i  lekkich  przekryć  należy  wykonywać  zgodnie  z  ogólnie
obowiązującymi przepisami BHP dla robót montażowych i dekarskich.

7. WINDY Kod CPV 45200000-9

7.1. Zastosowano następujące dźwigi :

a) Dźwig istniejący
Istniejący dźwig szpitalny przy Komunikacji 0.02
Pozostaje do zachowania. Zabezpieczyć na czas budowy. W dźwigu zostanie wymieniony system 
sterowania

b) Dźwig projektowany
Dźwig elektryczny osobowy 630 kg (8 osób)
Wielkość kabiny 110X140 cm.
O prędkości 1,0 m/s
NOWOPROJEKTOWANY  DŹWIG  OSOBOWY  wg  WYTYCZNYCH  PRODUCENTA  DŹWIG
OSOBOWY ELEKTRYCZNY BEZ MASZYNOWNI

UWAGA : - WYBÓR PRODUCENTA DŹWIGU WYMAGA PRZEANALIZOWANIA GABARYTÓW
SZYBU WINDOWEGO I DOPASOWANIA DO SZCZEGÓŁOWYCH WYMOGÓW WYBRANEGO 
TYPU Szafa sterowa dźwigu na najwyższym przystanku - miejsce doprowadzenia linii zasilającej dźwig.
Istnieje możliwość ustawienia szafy sterowej w innym miejscu, jednak w odległości nie większej niż 8 m 
od zespołu napędowego. 
Przestrzeń pracy konserwatora przed szafą sterowniczą o wymiarach 500x700 mm, Oświetlenie min. 
200lx

7.2. Szyb:

a) Szyb służy wyłącznie do pracy dźwigu
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b) W szybie nie dopuszcza się prowadzenie obcych instalacji elektrycznych oraz hydraulicznych oprócz 
tych związanych z praca dźwigu

c) Wewnętrzne powierzchnie ścian z drzwiami powinny być gładkie, nie powinny mieć żadnych uskoków i 
występów

d) W szybie dźwigu należy zainstalować instalację oświetleniową zapewniąjącą:
e) w każdym miejscu szybu natężenie światła min. 20 lux

50 lx nad podłogą podszybia
50 lx w odległości 1m nad kabiną (patrz wytyczne elektryczne).

f) Zaleca się wybiałkowanie szybu ze względu na konieczność zapewnienia natężnienia oświetlenia. 
g) Natężenie światła na dojściach do szybu min. 50 lux na poziomie podłogi
h) Posadzka podszybia powinna być zabezpieczona przez przesiąkaniem wody
i) Odchyłki na ścianie z drzwiami +10 mm.
j) Odchyłki na pozostałych ścianach +20mm
k) Ściany szybu powinny mieć taką wytrzymałość mechaniczną, aby po przyłożeniu w dowolnych miejscu 

prostopadle do ściany siły 1000N, rozłożonej równomiernie na powierzchni koła lub kwadratu  o 
wielkości 30x30cm, nie wykazywały:
odkształcenia trwałego większego niż 1mm,
odkształcenia sprężystego większego niż 15 mm.

7.3. Płaskie  lub  kształowane  płyty  szklane  powinny  być  wykonane  ze  szkła  warstwowego;  płyty  i  ich
mocowanie powinny wytrzymywać nacisk siły 1000N przyłożonej w dowolnym punkcie z jednej lub z
drugiej strony na powierzchni koła lub kwadratu o wielkości 30x30cm bez odkształcenia trwałego.

7.4. Temperatura w szybie +5°C do +40°C

7.5. Wentylacja szybu powinna być wyprowadzona na zewnątrz i zapewniać prawidłowe przewietrzanie szybu z
uwzględnieniem specyfiki budynku i dźwigu i powinna być zaprojektowana przez projektanta bydunku.
Przez szyb nie mogą być wentylowane pomieszczenia inne niż należące do dźwigu.

7.6. W przypadku wybrania łączności  głosowej kabina-maszynownia opartej  na systemie interkomowym lub
poprzez  linię  telefoniczną  należy  doprowadzić  do  szafy  sterowej  odpowiednią  linię  (patrz  wytyczne
elektryczne)

7.7. W nadszybiu należy zainstalować haki montażowe.

7.8. Wszelkie  dane  do  zastosowanych  dźwigów  należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  dźwigowymi
uzyskanymi od konkretnego certyfikowanego producenta i zgodnie z rysunkami.

8. DACH I POKRYCIE DACHU

8.1. Podłoże  pokrycia  dachowego  powinno  być  wykonane   z  materiałów  nie  wpływających  szkodliwie  na
pokrycie dachowe lub obróbki blacharskie i inne. W razie niemożności  dotrzymania tego wymagania
należy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzielić od podłoża warstwą
innego materiału izolacyjnego.

8.2. Kontrolę prawidłowości wykonania podłoża należy przeprowadzić szczegółowo przed przystąpieniem do
robót pokrywczych lub izolacyjnych. Prześwit miedzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2
m Nie powinien być  większy niż 5 mm i nie powinien wynikać z uskoków między poszczególnymi
elementami podłoża.

8.3. Rozstaw  szczelin  dylatacyjnych  termicznych  podłoża  z  płyt  dachowych  prefabrykowanych  powinien
wynosić w przypadku:

a) płyt dachowych żelbetowych nie ocieplonych od góry, opartych na murze lub ścianach prefabrykowanych - 
12 m..
b) płyt dachowych żelbetowych ocieplonych od góry, opartych na murze lub ścianach prefabrykowanych - 24 
m.,
8.4. Rozstaw  szczelin  dylatacyjnych  termicznych  podłoża  betonowego  lub  z  zaprawy  cementowej  (gładzi)

powinien wynosić w przypadku:

a) betonu wyrównawczego ułożonego ze spadkiem na płytach dachowych 3-6 m.,
b) gładzi cementowej na płytach dachowych 2-4 m.,

c) gładzi cementowej ułożonej na płytach izolacji termicznej 1,5-2 m.

8.5. Szerokość  szczelin  dylatacyjnych  powinna  być  dwukrotnie  większa  od  obliczonych  odkształceń
termicznych. Dla krajowych warunków klimatycznych szerokość szczelin termicznych powinna wynosić
20-40   mm,   a  szerokość  szczelin  obwodowych,  tj.  Oddzielających  podłoże  od  wszystkich  stałych
elementów budynku lub budynków sąsiednich ok. 20 mm. Szerokość szczelin termicznych podłoża z
gładzi cementowej powinna wynosić 5-20 mm.

8.6. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem
asfaltowym.  Szczeliny termiczne szerokości  5 mm w gładzi  cementowe.  Nie wymagają  wypełnienia,
natomiast szczeliny o szerokości ponad 5 mm. Powinny być wypełnione kitem asfaltowym.
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8.7. Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C, z tym
że w przypadku stosowania lepików na zimno temperatura powietrza nie powinna być niższa niż +10°C.
Robót  pokrywczych  nie  należy  wykonywać  w  warunkach  szkodliwego  oddziaływania  czynników
atmosferycznych  na  jakość  pokrycia,  takich  jak  temperatura  poniżej  +5°C,  rosa,  opady deszczu  lub
śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie.

8.8. W razie konieczności wykonywania pokryć w niekorzystnych warunkach atmosferycznych powinny być
zastosowane  środki  zabezpieczające  przed  możliwością  szkodliwego  ich  oddziaływania  na  jakość  i
trwałość pokrycia, np. zadaszenie.

8.9. Podłoże pod pokrycie papowe powinno być suche, przy czym:

a) zagruntowana powierzchnia podłoża betonowego lub gładzi cementowej albo płyt Żelbetowych 
warstwowych konstrukcyjnych powinna być oczyszczona z piasku i gruzu budowlanego,

b) podłoże z innych materiałów lub wyrobów (płyty z wełny mineralnej) powinno być suche i oczyszczone 
z resztek materiałów oraz pokryte pierwszą warstwą papy tego samego dnia, w którym dokonano 
układania płyt podkładu.

8.10. Pokrycia  papowe  powinny  być  dylatowane  w  tych  samych  miejscach  i  płaszczyznach,  w  których
wykonano  dylatacje  konstrukcji  budynku  lub  dylatacje  z  sąsiednim budynkiem. Pokrycie powinno
być tak wykonane, aby zapewniało łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego śniegu w kierunku
wpustów dachowych lub okapu.

8.11. Połączenie pokrycia dachowego z pionowymi elementami budynku za pomocą zabezpieczeń blaszanych
(obróbek  blacharskich)  wklejanych  między warstw}-  pokrycia  może być  stosowane  przy  pochyleniu
połaci dachowych większych niż 10%. Przy pochyleniu połaci dachowych mniejszych niż 10% obróbki
blacharskiej  nie należy wklejać w pokrycie,  lecz ułożyć na wierzchu pokrycia.  Szczelność połączenia
powinny  zapewniać  wywinięte  na   pionową  powierzchnię  warstwy  pokrycia,  a  obróbka  blacharska
powinna zabezpieczać pokrycie przed uszkodzeniem mechanicznym.

8.12. Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

8.13. Pasma papy należy układać równolegle do okapu a przy pochyleniu połaci dachowych większym niż 30%
papę należy układać prostopadle do kalenicy, przerzucając przez kalenicę koniec wstęgi papy i mocując
ją do listwy drewnianej  zabetonowanej w podłożu.

8.14. Przy wykonywaniu pokryć z pap asfaltowych zgrzewalnych na pierwszą warstwę należy stosować papę
zgrzewalną podkładową, a na warstwę wierzchnią papę wierzchniego krycia.

8.15. W pokryciu dwuwarstwowym układanym równolegle do okapu szerokość pasma papy wzdłuż okapu w
pierwszej warstwie pokrycia powinno wynosić ½ szerokości pasma papy.

8.16. Papa asfaltowa zgrzewalną jest  przeznaczona do przyklejania  do podłoża oraz sklejania między sobą
metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodnie powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do
momentu nadtopienia masy powłokowej.

8.17. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan-butan należy
przestrzegać następujących zasad:

a) palniki gazowe powinny być ustawione w taki sposób aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę papy 
od strony przekładki antyadhezyjnej (po jej usunięciu),
b) płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej długości nagrzewania i nie 
powinien kopcić,
c) dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien 
być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,
d) niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej 
lub jej zapalenia,
e) palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni   papy; płomienie 
palników powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę asfaltową do jej nadtapiania i 
powierzchnię
izolowanego podłoża bezpośrednio przed rozwijaną papą,

f) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego 
podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. W podany sposób należy postępować przy 
wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia.

8.18. W przypadku konieczności wykonania pokrycia dwuwarstwowego z pap zgrzewalnych na podłożu z płyt
izolacji termicznej należy uprzednio na to podłoże nakleić warstwę papy asfaltowej.

8.19. Sprawdzenie przyklejenia papy do podkładu cementowego lub betonowego należy przeprowadzić przez
nacięcie i odrywanie paska papy o szerokości nie większej niż 5 cm. Odrywanie papy tekturowej lub z
welonu szklanego powinno wywołać uszkodzenie papy, a nie jej odklejenie od podłoża. Odrywanie papy
na  tkaninie  technicznej  lub  włókninie  albo  papy  zgrzewalnej  powinno  spowodować  rozwarstwienie
lepiku (asfaltu) w warstwie pomiędzy podłożem a osnową papy. Nie powinno wtedy nastąpić oderwanie
papy od podłoża.

8.20. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża z płyt izolacji termicznej należy przeprowadzać na paskach
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papy jak wyżej, z tym że próba odrywania powinna spowodować:

a) w płytach twardych z wełny mineralnej i płytach styropianowych - uszkodzenie w przypowierzchniowej 
warstwie płyty, tj. oderwanie paska papy wraz z cząstkami materiału płyty,

b) w innych płytach - uszkodzenie papy lub uszkodzenie okładziny płyty, lub uszkodzenie w warstwie płyty,
a nie w warstwie klejowej.

8.21. Sprawdzenia  szerokości  zakładów  papy  należy  dokonywać   w  trakcie  odbiorów  częściowych  i
końcowego  przez  pomiar  szerokości  zakładów  w  trzech  dowolnych  miejscach  na  każde  100  m
powierzchni pokrycia. Dokładność pomiaru powinna wynosić ±2 cm.

8.22. Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia papowego należy przeprowadzać jedynie w
wybranych  przez  komisję  miejscach  spośród  szczególni  narażonych  na  zatrzymywanie  i  ewentualne
przeciekanie wody, np. koryta odwadniające, załamania wklęsłe powierzchni lub koryt, miejsca styku ze
ścianami,  kominami,  świetlikami  i  podobnymi  elementami  wystającymi  ponad  powierzchnie  połaci.
Jeżeli  nie  ma warunków  aby sprawdzenie  to  przeprowadzić  po  deszczu,  to  należy  wybrane  miejsca
poddać  przez  15  minut  działaniu  strumienia  wody  z  węża,  obserwując,  czy  spływająca  woda  nie
zatrzymuje się w nierównościach powierzchni lub czy nie przenika przez pokrycie do wnętrza budynku.
Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia.

8.23. Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po minimum 24 godziny od daty
ułożenia papy.

9. OBRÓBKI BLACHARSKIE Kod CPV 45200000-9

9.1. Obróbki blacharskie powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego, a w przypadku pokryć z
papy - do wielkości pochylenia połaci dachowych.

9.2. Obróbki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o
minimalnej grubości 0,55 mm.

9.3. W pokryciach dachowych z papy obróbki blacharskie mogą być umieszczane (wklejane) między warstwami
papy przy pochyleniu połaci dachowej większym lub równym 10%.

9.4. Przy pochyleniu mniejszym niż 10% obróbek blacharskich nie należy wklejać między warstwy pokrycia,
lecz układać na jego wierzchu. 

9.5. W pokryciach blaszanych obróbki blacharskie powinny być łączone między sobą na rąbki leżące podwójnie.

9.6. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinno
być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk. np.
przez zastosowanie obróbki dwuczęściowej.

9.7. Ścianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym należy zabezpieczać obróbkami blacharskimi tak, aby
była zachowana dylatacja obwodowa.

9.8. Dylatacje  konstrukcyjne  dachu  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umożliwiający  przemieszczenie
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru
dylatacji.

10. RYNNY I RURY SPUSTOWE Kod CPV 45200000-9

10.1. Rynny dachowe należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o grubości minimalnej 0,55 mm. Zaleca się
arkusze blachy o wymiarach 1000x2000 nim.

10.2. Rynny wiszące z blachy stalowej ocynkowanej powinny być łączone na zakład nie mniejszy niż 20 mm. 
10.3. Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci zwoju do wnętrza rynny lub na zewnątrz rynny. 
10.4. Denka rynien powinny być wykonane z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. Brzegi denka

powinny być odgięte do środka na szerokość 5-7 mm i połączone obustronnie z rynną.
10.5. Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych, a naroża o kącie mniejszym niż 120°

usztywnione trójkątnym kawałkiem blach)' przylutowanym do zwoju zewnętrznego.
10.6. W zależności od pochylenia połaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny być wykonane

z płaskownika metalowego o następujących wymiarach:
a) 4x25 mm - przy pochyleniu połaci mniejszym niż 80% oraz średnicy rynny do 180 mm,
b) 5x25 mm - przy pochyleniu większym niż 80% oraz średnicy rynny do 180 mm, 5x30 mm - przy rynnach o średnicy 

większej niz 180 mm bez względu na pochylenie połaci dachowej. Uchwyty rynnowe powinny być ocynkowane i 
powlekane.

10.7. Uchwyty rynnowe należy mocować na kołki rozporowe do desek okapowych lub klocków zabetonowanych
uprzednio wzdłuż okapu. Odległość między uchwytami powinna wynosić od 50 do 80 cm. Uchwyty powinny
być wpuszczone w podłoże na głębokość równą grubości płaskownika metalowego.

10.8. Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%.
10.9. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg

wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii
stanowiącej przedłużenie połaci.
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10.10. Rynny należy dylatować.  Największa długość rynny nie  powinna  być  większa niż  20  m licząc  odległość
między sąsiednimi rurami spustowymi.

10.11. Połączenie rynny z rurą spustową (tzw. wpust rynnowy) powinno być wykonane w taki sposób, aby swobodnie
wchodziło w rurę spustową. Połączenie wpustu rynnowego z rynną powinno być szczelne.

10.12. Do wykonania rur spustowych należy stosować blachę stalową ocynkowaną o minimalnej grubości 0,55 mm.
10.13. Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i

składane w elementy wieloczłonowe.
10.14. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur większej niż 10 m.

Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m. nie powinno być większe niż 3 mm.
10.15. Rury spustowe  z blachy miedzianej powinny być  łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący,

a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm. Złącza powinny być lutowane na całej długości lub
uszczelnione w porównywalny sposób.

10.16. Rury  spustowe  powinny  być  łączone  w  złączach  pionowych  na  zakład  szerokości  50  mm,  a  w  złączach
poziomych na zakłady szerokości 80 mm z użyciem systemowych klamr łączących.

10.17. W dolnej części każdego członu rury spustowej powinien być wytłoczony wałek odsunięty od brzegu członu na
szerokość wymaganego zakładu poziomego.

10.18. Części rur spustowych omijające wyskoki w elewacji powinny być wykonywane z odcinków 5-10 cm, mierząc
po osi załamania. Osie załamań i kolanek powinny tworzyć z osią rury spustowej kąt 110-130°.

10.19. Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstępach
nie większych iż 3 m. oraz zawsze na końcach rur i pod kolankami omijającymi wyskoki lub gzymsy.

10.20. Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez wkręty
zamocowane w klocki z impregnowanego drewna, które zainstalowano na kątowniczki i kołki rozporowe /lub
w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w ścianie/ wcześniej osadzenie przed ociepleniem.

10.21. Pionowe złącza rur spustowych powinny być dostępne i zwrócone na zewnątrz (znajdować się z boku rury)
gdyż ułatwi to naprawę uszkodzonego złącza. 

10.22. Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury kanalizacji deszczowej
na głębokość kielicha. Do każdej rury nad tym połączeniem powinien być przymocowany kołnierz stożkowy o
szerokości 5 do 6 cm, wykonany z tej samej blachy co rury spustowe.

11. STOLARKA Kod CPV 45200000-9

11.1. Okna z PCV muszą być przymocowane do muru w sposób wystarczający dla zapewnienia ich stateczności.
Uwzględnić  należy  rozszerzalność  tworzywa  PCV.  Ościeżnica  musi  być  umocowana  obwiedniowo,  tzn.
poziomo i pionowo. Maksymalny odstęp między punktami mocowania wynosi 70 cm, odstęp od narożnika
wewnętrznego, odstęp słupka i rygla od krawędzi wewnętrznej profilu wynosi minimum 15 cm. Każda strona
ściany okiennej powinna być co najmniej w trzech miejscach zakotwiona w budowli.

11.2. Przy wbudowywaniu ościeżnic drzwi odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być
większe niż 15 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy - nie większe niż 30 cm.

11.3. Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków osadzanych w
murze, albo za pomocą dybli.

11.4. Ościeżnice  okienne,  drzwiowe  lub  inne  elementy  powinny  być  dostatecznie  zakotwione  w  przegrodach
(ścianach i stropach) budynku. W oknach stałych bez skrzydeł kotwy powinny się znajdować w miejscach
klinowania  szyb.  W  oknach  ze  skrzydłami  otwieranymi  kotwy  powinny  być  umieszczone  w  miejscach
przenoszenia obciążeń przez zawiasy tak, aby obciążenia mogły być przeniesione na budynek.

11.5. Zamiast zakotwienia dopuszcza się mocowanie elementów metalowych w budynku przez ich osadzenie przy
pomocy kołków rozporowych.

11.6. Połączenia  i  mocowania  elementów i  segmentów należy wykonywać  tak,  aby przy zmianach  temperatury
elementy metalowe mogły się swobodnie wydłużać, kurczyć lub przesuwać.

11.7. Wbudowywanie elementów i segmentów może nastąpić dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne
budynków.

11.8. Materiały  wypełniające  wbudowany  elementy  ram,  takie  jak  szyby,  płyty  pełne  i  nieprzeźroczyste  itp.,
powinny być osadzone w sposób pewny i trwały.

11.9. Osadzone w ścianach okna, drzwi, elementy i ściany okienne powinny być uszczelnione między ościeżem a
ościeżnicą bądź ścianą w taki sposób, aby nie następowało przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody
opadowej oraz mieć wymaganą izolacyjność cieplną przegrody określoną normą państwową.

11.10. Powstałe szczeliny powinny być wypełnione elastycznym materiałem uszczelniającym, o ile w opisie robót nie
został podany inny sposób uszczelnienia.

11.11. Materiały uszczelniające powinny być odporne na drgania i wstrząsy wynikające z użytkowania wbudowanych
elementów.

11.12. Sztywność  ram  ościeżnic  i  skrzydeł  okien  z  pcv  powinna  być  zapewniona  przez  stalowe  kształtowniki
wzmacniające  umieszczone  na  całym  obwodzie  ram niezależnie  od  ich  wymiarów.  Kształtowniki  stalowe
dobrane  stosownie  do  wymiaru  kształtowników  tworzywowych  i  osadzone  w  odpowiednich  komorach
powinny być z nimi łączone za pomocą wkrętów samogwintujących.

11.13. Kształtowniki  ościeżnic  i  skrzydeł  przycięte  pod  kątem  45°  powinny  być  połączone  w  narożach  metodą
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zgrzewania. 

11.14. Połączenia ślemion z elementami ościeżnicy w oknach dwurzędowych, słupków z elementami ościeżnicy w
oknach dwudzielnych oraz szczebliny z kształtownikami pionowymi w ramie skrzydła  drzwi balkonowych
powinny być wykonane z zastosowaniem łączników mechanicznych.

11.15. Skrzydła okien powinny być szklone szybami zespolonymi.  Szyby powinny być osadzane na podkładkach
(podporowych i  dystansowych) rozmieszczonych we wrębie  -  zależnie  od położenia  osi  obrotu skrzydła  -
zgodnie z Instrukcją ITB nr 183. Podkładki nie powinny stanowić przeszkody w odprowadzeniu wody oraz
odpowietrzeniu  wrębu.  Do  zamocowania  i  uszczelniania  szyb  we  wrębach  od  strony  wewnętrznej  należy
stosować listwy przyszybowe z  PVC z uszczelkami  współwytłaczanymi.  Do uszczelniania  szyb  od strony
zewnętrznej należy stosować uszczelki wciskane w kanał ramy skrzydła.

11.16. Dla okien i drzwi należy zapewnić współczynnik przenikania ciepła /dla całego wyrobu; szyby zespolonej,
ramy i ościeżnicy/ zgodnie z warunkami technicznymi i normą cieplną.

11.17. Należy wykonać szczeliny infiltracyjne w uszczelkach przylgowych zewnętrznych  i  wewnętrznych  w celu
uzyskania  przez  okna  otwierane  i  drzwi  balkonowe  współczynnika  infiltracji  powietrza;  a  <  0,3
m3/m*h*daPa2/3) - w przypadku okien nierozszczelnionych, 0,5 < a < 1.0 m3/m*h*daPa2/3)] - w przypadku
okien i drzwi balkonowych, rozszczelnionych zgodnie z p. 3.4.5 (przepuszczalność powietrza zgodnie z normą
PN-EN 12207:2001 - klasa 2).

11.18. Okna nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni wodą w ilości 2 l / min / m2
przy różnicy ciśnień Ap = 200 Pa (zgodnie z normą PN-EN 12208:2001-klasa 5A).

11.19. Izolacyjność  akustyczna  właściwa  okien   powinna  charakteryzować  się  wskaźnikami  oceny  izolacyjności
akustycznej właściwej RA2 (klasyfikacja podstawowa) i RA1 (klasyfikacja uzupełniająca) wg PN-B-02151-
3:1999  (oraz  ważonym  wskaźnikiem  izolacyjności  akustycznej  właściwej  RW  -  jeżeli  został  przyjęty  w
wymaganiach ustalonych indywidualnie dla określonego budynku), kwalifikującymi te okna i drzwi balkonowe
do klas akustycznych wg Instrukcji ITB nr 369/2002.

12. IZOLACJE Kod CPV 45200000-9

12.1. Podkład pod izolacje powinien być trwały, nie odkształcany i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.
Dla zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem należy stosować następujące klasy betonu w
podkładach: przy przeponach z materiałów bitumicznych B7.5, przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych
B10, przy przeponach z laminatów z tworzyw sztuce`nych B20.

12.2. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna
być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona. Pod izolację z folii z
tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu powinna być gładka.

12.3. Naroża  powierzchni  izolowanych  powinny  być  zaokrąglone  promieniem  nie  mniejszym  niż  3  cm  lub
sfazowane                                pod kalem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi.

12.4. W przypadku  izolacji  odwadniających  (w  pomieszczeniach  mokrych)  spadki  podkładu  w  kierunku  kratki
ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej lecz nie mniejsze niż
1%.

12.5. Podkład  betonowy  lub  z  zaprawy  cementowej  pod  izolację  z  pap  asfaltowych  lub  innych  materiałów
przyklejanych  do  podkładu  lepikiem  asfaltowym  powinien  być  zagruntowany  roztworem  asfaltowym  lub
emulsją asfaltową.

12.6. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.

12.7. Powłoki  gruntujące  powinny  być  naniesione  w  dwóch  warstwach,  z  tym  że  druga  warstwa  może  być
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.

12.8. Temperatura  otoczenia  w czasie  gruntowania  podkładu  powinna  być  nie  niższa  niż  5°C.  W przypadkach
technicznie  uzasadnionych  (np.  gdy nie ma naporu wody)  dopuszcza się  gruntowanie  podłoża roztworami
asfaltowymi przy temperaturze poniżej 5°C. jednak nie niższej niż 0 °C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie
była niższa niż 0°C.

12.9. Izolacje powłokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkładek wzmacniających
mogą być stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej fundamentów, ścian piwnicznych itp.
Liczba  nakładanych  warstw  mas  asfaltowych  lub  asfaltowych  modyfikowanych  powinna  być  zgodna  z
wymaganiami  dokumentacji  technicznej,  lecz  nie  mniejsza  niż  dwie,  a  łącznie  grubość  tych  warstw  nie
mniejsza niż 2 mm. W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na gorąco powinny być one
podgrzewane do temperatury 160-180 °C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na
podkładzie nie powinna być niższa niż 140°C.

12.10. Izolacje  przeznaczone  do  ochrony  podziemnych  części  obiektów  budowlanych  przed  wilgocią  z  gruntu
powinny składać się z dwóch warstw papy asfaltowej lub smołowej, przyklejonych do podłoża i sklejonych
lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.

12.11. Izolacje   przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających  (np.  podpodłogowych)  przed
wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstw} papy asfaltowej ułożonej na
sucho i sklejonej wyłącznie na zakładkach.
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12.12. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy. Mieszanie materiałów smołowych i
asfaltowych jest niedopuszczalne.

12.13. Grubość  warstwy  lepiku  między  podkładem  i  pierwszą  warstwą  izolacji  oraz  między  poszczególnymi
warstwami izolacji powinno wynosić 1,0 - 1,5 mm.

12.14. Szerokość  zakładów  papy  zarówno  podłużnych  jak  i  poprzecznych  w każdej  warstwie  powinna  być  nie
mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.

12.15. Pozioma izolacja fundamentowa powinna być ułożona z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym
lub z jednej warstwy folii polietylenowej na równym i gładkim podłożu z zaprawy cementowej.

12.16. Powinna ona wystawać co najmniej 1 cm z każdej strony ściany (po otynkowaniu),

12.17. Izolacja  pozioma  fundamentów  budynków  niepodpiwniczonych  powinna  być  ułożona  poniżej  poziomu
posadzki na wysokości minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku.

12.18. Izolacja  pozioma  dolna  w  budynkach  podpiwniczonych  powinna  być  ułożona  w  ścianach  na  wysokości
wierzchu  ławy  fundamentowej,  a  izolacja  pozioma  górna  –  pod  stropem.  W  przypadku  budynków
posadowionych  w  gruncie  o  niewielkim  zawilgoceniu  (piaski)  dopuszcza  się  układanie  górnej   izolacji
poziomej  ścian na wysokości wierzchu cokołu (około 30 cm nad poziomem terenu).

12.19. Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od wierzchu ławy fundamentowej
do wysokości około 30 cm ponad teren lub chodnik przyległy do budynku. Powinna być połączona z izolacją
poziomą ścian.

12.20. Ocieplenie  fundamentów  należy  stosować  wtedy,  gdy  nie  wykonuje  się  termoizolacji  pod  podłogą
(przynajmniej w pasie o szerokości 1 m. wzdłuż ścian zewnętrznych). Zaleca się stosowanie płyt ze styropianu
lub twardych płyt z wełny mineralnej. Ocieplenie ścian fundamentowych powinno być wykonane zgodnie z
warunkami izolowania ścian pionowych.

12.21. Mostki  termiczne powinny być  starannie  ocieplone materiałem termoizolacyjnym zgodnie  z  dokumentacją
projektową i rysunkami szczegółowymi. Zaleca się, aby opór cieplny warstwy ocieplającej był w przybliżeniu
taki sam jak właściwej części przegrody.

12.22. Do ocieplania mostków termicznych należy stosować beton komórkowy (odmiany poniżej 600), styropian lub
inne równie efektywne materiał)’ termoizolacyjne, zależnie od miejsca występowania mostka.

13. ROBOTY TYNKARSKIE Kod CPV 45400000-1

13.1. Przed przystąpieniem do wykonywania  robót tynkowych  powinny być  zakończone wszystkie  roboty

stanu surowego, roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice

drzwiowe  i  okienne  oraz  wbudowane  meble  o  ile  są  wstawiane  w  nieotynkowane  wnęki.  W

uzasadnionych przypadkach dopuszcza się osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynków.

13.2. Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu

ścian betonowych, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego.

13.3. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie

nastąpi  spadek  poniżej  0°C.  W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zgodnie z ITB.

13.4. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne

powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą.

13.5. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru.

Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować

specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża.

13.6. Przed rozpoczęciem tynkowania stropów ceglanych należy usunąć zaprawę wystającą ze spoin. Dolne

półki belek stalowych powinny być osiatkowane.

13.7. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy

i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego

mydła  lub przez  wypalenie  lampą benzynową.  Nadmiernie  suchą  powierzchnię  muru należy zwilżyć

wodą.

13.8. Elementy metalowe (kształtowniki,  blachy) powinny być na całej powierzchni owinięte siatką stalową

lub druciano-ceramiczną przewiązaną drutem lub w inny sposób zamocowaną trwale do podłoża.

13.9. Elementy i siatkę należy uprzednio oczyścić z łuszczącej się rdzy i innych zanieczyszczeń (zwłaszcza

tłustych), a w przypadku tynków cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem

cementowym.
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13.10. Siatka stanowiąca samodzielne podłoże powinna być dostatecznie sztywna o oczkach nie większych niż

100x100 mm i wzmocniona drutami lub prętami stalowymi.

13.11. Piasek  używany  do  zapraw  tynkarskich  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy

przedmiotowej, a w szczególności:

a) nie zawierać domieszek organicznych,

b) mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5 mm. piasek średnioziarnisty 

0.5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

c) przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej 

0.05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu,

13.12. Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw  wierzchnich  -

średnioziarnisty.

13.13. Wytrzymałość  betonu  może  być  sprawdzona  przed  upływem  28  dni  w  sposób  podany  w  normach

państwowych, z wyjątkiem przypadku w którym czas dojrzewania próbek powinien wynosić 28 dni.

13.14. Mieszanka betonowa powinna być zużyta w możliwie krótkim okresie od momentu jej zarobienia.

13.15. Tynki trój warstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi stosowane są na dobrze wykończonych

elewacjach i we wnętrzach, przy czym na narzut i gładź tynków zewnętrznych należy stosować zaprawę

cementowo-wapienną.  Narzut  tynków  wewnętrznych  należy  wykonywać  według  pasów  lub  listew

kierunkowych. 

13.16. Obrzutkę  na  podłożach  ceramicznych,  kamiennych,  z  betonów  kruszywowych  lub  z  betonów

komórkowych należy wykonywać z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm

zagłębienia stożka pomiarowego.

13.17. Narzut tynków trój warstwowych powinien być nanoszony po  związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej

stwardnieniem.  Podczas  wyrównywania  należy  warstwę  narzutu  dociskać  pacą  przesuwaną  stale  w

jednym kierunku.

13.18. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania

gładzi  powinna  mieć  konsystencję  odpowiadającą  7-10  cm  zanurzenia  stożka  pomiarowego.  Należy

stosować zaprawy:

a) wapienne (1:3, 1:2,5 lub 1:2),

b) cementowo-wapienne w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach 

narażonych na zawilgocenie 1:1:2,

13.19. Gładź tynków zewnętrznych należy wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2.

13.20. Do wykonywania gładzi tynków  trój warstwowych  pospolitych (kat. III) należy stosować do zaprawy

drobny  piasek  przesiany  o  uziarnieniu  0,25-0,5  mm.  Gładź  należy  zacierać  jednolicie  gładką  packą

drewnianą.

13.21. Gładź  tynków  doborowych  powinna  być  starannie  wygładzona  packą  drewnianą,  metalową  lub

styropianową.

13.22. Dopuszczalne nachylenie powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków zwykłych

wewnętrznych jak w tabeli:

13.23. Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewnętrznych

Kategoria Odchylenie po-

wierzchni tynku

od płaszczyzny i

odchylenie

krawędzi od iinii

prostej

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie prze-

cinających się

płaszczyzn od kąta

przewidzianego w

dokumentacji

tynku pionowego poziomego

0, I, Ia Nie podlegają sprawdzeniu

II nie większe niż 4 nie większe niż 3 mm nie większe niż 4 mm nie większe niż 4

mm na długości na 1 m. na 1 m. i ogółem nie mm na 1 m.
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łaty kontrolnej 2 więcej niż 10 mm na

m. całej pow między przegrodami

pionowymi (ściany, belki

itp.)

III nie większe niż 3 nie większe niż 2 mm nie większe niż 3 mm nie większe niż 3

mm i w liczbie nie na 1 m. i ogółem nie na 1 m. i ogółem nie mm na 1 m.

większej niż 3 na więcej niż 4 mm w więcej niż 6 mm na

całej długości łaty pomieszczeniach do całej powierzchni

kontrolnej 2 m. 3,5 m. wysokości między przegrodami

oraz nie więcej niż 6 mm

w pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m wys.

pionowymi (ściany, belki itp.)

13.24. Odchylenia  promieni  krzywizny  powierzchni  faset,   wnęk   itp.   od  projektowanego  promienia  nie

powinny być większe niż:

a) dla tynków kategorii II i III - 7 mm,

13.25. Dopuszczalne są miejscowe nierówności tynków pospolitych o szerokości i głębokości 1 mm i długości

do 50 mm w liczbie 3 nierówności na 10 m tynku.

13.26. Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady:

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów

soli, przenikających z podłoża, pleśni itp..

b) trwałe ślady zacieków na powierzchni,

c) odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności pyłku do podłoża.

13.27. Materiał  izolacyjny należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może przekraczać  3% lub na

izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

13.28. Płyt  styropianowych  nie  wolno  układać  na  izolacjach  z  materiałów  wydzielających  substancje

organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty styropianowe nie mogą być układane na

powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i lepików asfaltowych stosowanych

na zimno a także nie powinny być przykrywane papą. Płyt) styropianowe mogą być natomiast układane

na powłokach  z lepików asfaltowych  stosowanych  na gorąco  lub przyklejane  tymi  lepikami oraz  na

izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

13.29. Podłoże pod izolację cieplną powinno być równe i poziome. W przypadku nierówności przekraczających

±5 mm podłoże powinno być wyrównane. Jako warstwa wyrównawcza może być zastosowana warstwa

suchego piasku  o grubości 1-2 cm.

14. MALOWANIE Kod CPV 45400000-1

14.1. Przed  przystąpieniem  do  malowania  należy  wyrównać  i  wygładzić  powierzchnie  przeznaczoną  do

malowania,  naprawić  uszkodzenia,  wykonać  szpachlowanie  i  szlifowanie,  jeżeli  jest  wymagana  duża

dokładność powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie

należy  wykonać  przed  szpachlowaniem.  Podłoża  nienasiąkliwe  (np.  szkło,  żeliwo)  nie  wymagają

gruntowania.

14.2. Roboty malarskie  zewnątrz  i  wewnątrz  budynku  powinny być  wykonywane  dopiero  po  wyschnięciu

tynków i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i

ostatecznym  mocowaniu  wszystkich  elementów konstrukcyjnych  i  osadzeniu  innych  przedmiotów w

ścianach.

14.3. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż:

a) dla farb olejnych, olejno-żywicznych i syntetycznych - 3%,
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b) dla farb emulsyjnych - 4%.

14.4. Wewnątrz  budynku  pierwsze  malowanie  ścian  i  sufitów  można  wykonywać  po  zakończeniu  robót

poprzedzających, a w szczególności:

a) całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez założenia zewnętrznych przykryw kontaktów, 

wyłączników lub opraw), z wyjątkiem przyklejenia okładzin (np. tapet), założenia ceramicznych urządzeń 

sanitarnych (biały montaż) oraz armatur} oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.).

b) wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe,

14.5. Drugie malowanie można wykonywać po:

a) wykonaniu tzw. białego montażu,

b) po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklinowaniem posadzek 

deszczułkowych i mozaikowych.

c) po oszkleniu okien, naświetli, jeśli nie była to stolarka fabrycznie wykończona (konfekcjonowana).

14.6. Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:

a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do malowania 

przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnia tynku,

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń 

mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza od zbrojenia podtynkowego 

itp.) oraz osypujących się ziarn piasku, a w przypadku tynków uprzednio malowanych także oczyszczona z 

łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej.

14.7. Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna być przed malowaniem oczyszczona ze zgorzeliny, masy
formierskiej  i  rdzy  (do  czystej  lśniącej  powierzchni).  Elementy  metalowe  powinny  być  również
oczyszczone z pozostałości zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia
stalowa.  Metalowe  pokrywki  pudełek  instalacji  elektrycznej  powinny  być  -  niezależnie  od
przewidywanego  rodzaju  malowania  ścian  -  pokryte  bezminiową  farbą  rdzochronną  (np.  na  pyle
cynkowym).

14.8. Roboty malarskie powinny być  wykonywane  w temperaturze  nie niższej  niż +5°C i  nie wyższej  niż
-K22°C. Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od 12 do 18°C,
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10°C,
c) przy lakierowaniu i powlekaniu emalią+20°C (w pomieszczeniu przy zamkniętych oknach), jak również przy
malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.
14.9. Roboty  malarskie  na  zewnątrz  budynków  nie  powinny być  wykonywane  w okresie  zimowym,  a  w

okresie letnim podczas opadów atmosferycznych,  podczas intensywnego nasłonecznienia malowanych
powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych
w dniach deszczowych.

14.10. Przy malowaniu powłoki powinny być:

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu), odporne na 
tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem środka myjącego oraz na reemulgację,
b) dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni,
c) barwa powłok jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,
d) powierzchnie powłok bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla.
e) Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń lub 
poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających się grudek pigmentów i wypełniaczy.
14.11. Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchni owych powinny mieć barwę jednolitą

zgodną ze wzorcem, bez  śladów pędzla,  smug,  zacieków,  uszkodzeń,  zmarszczeń,  pęcherz},  plam i
zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego
podłoża  lub  podkładu;  powloką  powinna  bez  prześwitów  pokrywać  podłoże  lub  podkład,  które  nie
powinny być dostrzegalne okiem uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie
przy powłokach jednowarstwowych.

14.12. Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe
lub  półmatowe.  W  przypadku  powłok  jednowarstwowych  dopuszcza  się  nieznaczne  miejscowe
zmatowienia oraz różnice w odcieniu. Przy malowaniu dwvu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki
powinna  być  wykonana  z  farby  do  gruntowania  ogólnego  stosowania  lub  z  farby  rdzochronnej,  a
następnie  z   farb  nawierzchniowych.  Przy  dwukrotnym  i  trzykrotnym  malowaniu  olejnym  farbą
rdzochronną  należy  stosować  farby  różniące  się  między  sobą  odcieniem  lub  intensywnością  barwy.
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Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na: wycieranie, zarysowanie,
zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość.

14.13. Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom
podanym dla powłok z farb olejnych,  z tym że powinny one mieć połysk lakierowy i wytrzymywać
dodatkowo próbę badania twardości powłoki.

14.14. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w
następujących terminach:

a) powłoki z farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach,
b) powłoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach.
14.15. Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż -t-5°C i

przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej.

14.16. Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego   powłok  malarskich  polega  na:   stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy  i  zgodności  ze wzorcem  producenta,
braku prześwitu i  dostrzegalnych  skupisk lub grudek nieroztartego  pigmentu  lub wypełniaczy,  braku
plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy,  odstających  płatków  powłoki,  widocznych  okiem  nieuzbrojonym
śladów pędzla itp.,  w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnie malowaną do powłok o dobrej
jakości wykonania.

14.17. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Powłoka jest odporna na
wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby.

14.18. Sprawdzenie  odporności  na  ścieranie  powłok  lakierowych  należy  wykonywać  zgodnie  z
wymaganiami normy państwowej.

15. POSADZKI Kod CPV 45400000-1

15.1. Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:

a) wszystkie  roboty stanu  surowego  łącznie  z  wykonaniem podłoży,  warstw  konstrukcyjnych  i  izolacji
podłóg,

b) roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.  technologicznych
(szczególnie dotyczy to instalacji pod podłogowych),

c) wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.
15.2. Przystąpienie  do robót  wykładzinowych  powinno nastąpić  po okresie  osiadania  i  skurczu elementów

konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.

15.3. Do wykonywania posadzki z wykładzin można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych
stanu surowego i robót wykończeniowych.

15.4. Temperatura powietrza w pomieszczeniach w których wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż
15°C i powinna być  zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

15.5. Podkład wykazujący usterki  powierzchni  należy wyrównać odpowiednią masą wygładzającą;  grubość
warstwy wygładzającej powinna wynosić 1-2.mm.

15.6. Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien określić wymaganą
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

15.7. Podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  jako   samodzielna  płyta   leżąca  na  warstwie  izolacji
cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem.

15.8. Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz stopnia
ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej.

15.9. Grubość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niż:

a) podkładu związanego z podłożem - 25 mm.
b) podkładu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,
c) podkładu  pływającego  na  warstwie  izolacji  przeciwdźwiękowej   lub  cieplnej  z  materiału  o  dużej

ściśliwości (np. z wełny mineralnej) - 40 mm,
d) j.w. lecz z materiału o małej ściśliwości (np. płyty pilśniowej porowatej, styropianu sztywnego) - 35 mm.

15.10. Podkład betonowy zbrojony powinien  być  wykonany z  zastosowaniem zbrojenia  z  siatki  lub prętów
ułożonych krzyżowo w środku grubości podkładu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia powinien być określony w
projekcie.

15.11. Podłoże,  na  którym  wykonuje  się  podkład  związany  (np.  w  postaci  warstwy  wyrównawczej  lub
dociążającej), powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

15.12. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy
albo paskiem izolacyjnym.
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15.13. W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne:

a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
b) oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach.

15.14. Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien być wykonany
ze spadkiem.

15.15. Wszystkie  materiały,  a  szczególnie  wykładziny  podłogowe  PVC  i  kleje,  należy  dostarczyć  do
pomieszczeń, w których będą stosowane, co najmniej na 24 godz. przed układaniem.

15.16. Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na
arkusze  odpowiednie  do  wymiarów  pomieszczenia  i  luźno  ułożona  na  podkładzie  tak,  aby  arkusze
tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. Arkusze, które po tym czasie nie przylegają dokładnie do podkładu i
wykazują deformacje (sfalowanie, pęcherze itp.), nie mogą być przyklejane i powinny być przekazane do
dyspozycji producenta jako wadliwe.

15.17. W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek lub arkuszy tego samego rodzaju, barwy i
wzoru.

15.18. Styki  arkuszy  powinny  być  dopasowane  przez  jednoczesne  przecięcie  obu  zachodzących  na  siebie
brzegami arkuszy.

15.19. Powierzchnia  posadzki  powinna  być  równa  i  pozioma.  Dopuszczalne  nierówności  badane  przez
przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 5 mm.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2
mm/m. i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

15.20. Łączenie  posadzek  z  arkuszy  PVC  z  posadzkami  z  innych  materiałów  należy  wykonać  za  pomocą
wkładek  lub  listew  progowych  z  PVC,  nierdzewnych  kształtowników  metalowych  lub  progów
drewnianych.

15.21. Posadzki z wykładzin PVC należy przy ścianach wykończyć listwami podłogowymi z PVC lub jako
wywinięcie  wykładziny.  Listwy  powinny być  przyklejone  na  całej  długości  do  podłoża  i  dokładnie
dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych.

15.22. Powierzchnia  podłoża  lub podkładu powinna być  równa i  pozioma lub mieć  spadki  przewidziane w
projekcie.  Spadki w kierunku kratek ściekowych lub kanałów nie powinny być  mniejsze niż 1,5%, a
odległości najdalszego punktu wododziału od wpustu podłogowego nie większa niż 4 m.

15.23. Dylatacje  posadzki  powinny  być  wykonane  w  miejscu  przebiegu  szczeliny  dylatacyjnej  konstrukcji
budynku, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach oddzielających części posadzki o wyraźnie
różniących się obciążeniach. 

15.24. W  podkładzie  należy  wykonać,  zgodnie  z  projektem,  spadki  i  szczeliny  dylatacji  konstrukcyjnej  i
przeciwskurczowej.  Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10
m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.

15.25. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny
być  wykonane  w  miejscach  dylatacji  budynku,  wokół  fundamentów  pod  maszyny,  słupów
konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw
podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych
elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.

15.26. Dla  poprawienia  jakości  i  zmniejszenia  ryzyka  powstania  pęknięć  skurczowych  należy  stosować
zbrojenie  podkładów  betonowych  stalowym  zbrojeniem  rozproszonym  lub  wzmocnienie  podkładów
cementowych włóknem polipropylenowym.

15.27. Dużym  ułatwieniem  przy  wykonywaniu  wykładzin  z  płytek  ma  zastosowanie  bezpośrednio  pod
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z
gotowych  fabrycznie  sporządzonych  mieszanek  ściśle  według  instrukcji  producenta.  Wykonanie  tej
warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.

15.28. Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne
materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według  wymiarów,  gatunku  i  odcieni  oraz
rozplanować sposób układania płytek.

15.29. Położenie  płytek  należy  rozplanować  uwzględniając  ich  wielkość  i  szerokość  spoin.  Na  jednej
płaszczyźnie  płytki  powinny  być  rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć  jednakową
szerokość  większą  niż  połowa  płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  wykładzina
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.

15.30. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.

15.31. Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  najbardziej  eksponowanego  narożnika  w  pomieszczeniu  lub  od
wyznaczonej linii.

15.32. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i
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pokrywać  całą  powierzchnię podłoża.  Wielkość zębów pacy zależy od wielkości  płytek.  Prawidłowo
dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają że kompozycja nie wypływa z pod
płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

15.33. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:

50x50 mm 3 mm
100x100 mm 4 mm
150x 150 mm 6 mm

200 x 200 mm 6 mm

250 x 250 mm 8 mm

300 x 300 mm 10 mm

400 x 400 mm 12 mm
15.34. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na

wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.

15.35. Grubość warstwy kompozycji  klejącej  zależy od rodzaju i równości  podłoża oraz rodzaju i wielkości
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.

15.36. Po  nałożeniu  kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranego  narożnika.
Nakładając  pierwszą  płytkę  należy ją  lekko przesunąć  po podłożu (około  1  cm),  ustawić  w żądanej
pozycji  i  docisnąć  dla  uzyskania  przyczepności  kleju  do  płytki.  Następne  płytki  należy  dołożyć  do
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej
kompozycji  klejowej po dociśnięciu płytki  uzyskuje się efekt „przyssania".  Większe płytki  zaleca się
dobijać młotkiem gumowym.

15.37. W  przypadku  płytek  układanych  na   zewnątrz  warstwa  kompozycji  klejącej  powinna  pod  całą
powierzchnią  płytki.  Można  to  osiągnąć  nakładając  dodatkowo  cienką  warstwę  kleju  na  spodnią
powierzchnie przyklejanych płytek.

15.38. Dla  uzyskania  jednakowej  wielkości  spoin  stosuje  się  wkładki  (krzyżyki)  dystansowe.  Zaleca  się
następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:

do 100 mm -  około 2 mm
od 100 do 200 mm -  około 3 mm
od 200 do 600 mm -  około 4 mm
powyżej 600 mm    -  około 5-20 mm.

15.39. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można
też usunąć wkładki dystansowe.

15.40. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.

15.41. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja
projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się
takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

15.42. Do  spoinowania  płytek  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od  ułożenie  płytek.
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

15.43. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym
pędzlem.

15.44. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni
wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną
gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt
spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w
pomieszczeniach  występuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotność  powietrza  należy  zapobiec  zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.

15.45. Przed  przystąpieniem  do  spoinowania  zaleca  się  sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi  trwale
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

15.46. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu
spoiny należy powlec specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.

16. OKŁADZINY ŚCIENNE WEWN.   Kod CPV 45400000-1

16.1. Okładziny zewnętrzne mogą być wykonane z płytek ceramicznych elewacyjnych, płytek ceramicznych

elewacyjnych produkowanych metodą plastyczną, płytek klinkierowych oraz z mrozoodpornych płytek
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kamionkowych szkliwionych.

16.2. Okładziny  wewnętrzne  mogą  być  wykonywane  z  płytek  ceramicznych  szkliwionych,  płytek

kamionkowych  zwykłych,  mrozoodpornych  i  kwasoodpornych,  płytek  klinkierowych  i  płytek

fajansowych.

16.3. Za  pomocą  kleju  elastycznego  można  mocować  cienkie  płytki,  np.  płytki  szkliwione  lub  płytki

kamionkowe  ścienne  na  dokładnie  wyrównanym  podkładzie,  na  równej  i  gładkiej  powierzchni

betonowych ścian monolitycznych lub z prefabrykatów wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej

powierzchni  istniejącego  tynku  o  dostatecznej  wytrzymałości.  Powierzchnie  te  pod  względem  ich

równości i gładkości powinny co najmniej spełniać wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. III. Klej

należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli warstwą o grubości ok. 2 mm,

wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej  każdorazowo warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15

minut. Przykładając płytkę do podłoża, należy ją przesunąć o 10-15 mm po powierzchni powleczonej

klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej warstwie; przesunięcie to nie powinno powodować

zgarnięcia kleju na podłożu. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast  usunąć szmatką

zwilżoną w czystej wodzie.

16.4. Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co

najmniej 5°C.

16.5. Odchylenie  krawędzi  płytek  od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być  większe niż  2

mm/m.,  odchylenie  powierzchni  okładziny  od  płaszczyzny  nie  większe  niż  2  mm  na  długości  łaty

dwumetrowej.

16.6. Badanie materiałów okładzinowych i klejów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie certyfikatów.

Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystyczny płytek, brak rys lub odprysków itp.

16.7. Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu:

e) należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu,

f) prawidłowości  przebiegu  spoin  przez  naciągniecie  cienkiego  sznura  wzdłuż  dowolnie  wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą
poziomnicy i pionu murarskiego).

g) prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar
wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm,

h) wizualnym  szerokości  styków  i  prawidłowości  ich  wypełnienia,  a  w  przypadkach  budzących
wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,

i) jednolitości barwy płytek.

D 04.05.00 NAWIERZCHNIA  Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technic znej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót zwi ązanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej brukowej przy budowie dróg, 
parkingów, chodników, opasek przy budynku Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego na części działki o nr ew. 
gr. 8/5 przy ul. Kasprzaka 25 w Warszawie.

1.2. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwi ązanych 
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umo żliwia wzajemne 
przystawanie elementów.

1.3.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.

1.3.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.
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1.3.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ci ągów pieszych od terenów 
nie przeznaczonych do komunikacji.

1.3.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi.

1.3.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.

1.3.7. Szczelina w nawierzchni – szczelina pomi ędzy płytami nawierzchniowymi, zwykle wypełniona piaskiem.

1.3.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” .

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w 
SST „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa  i betonowe płyty wielootworowe

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa powinna mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu
producenta:
1. odmianę:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
2. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami okre ślonymi przez producenta
3. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:

a) długość: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,
c) grubość: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm,  80 mm
d) Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożli-

wiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trak -
cie ich wbudowywania w nawierzchnię.

e)
Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz 

z ukosowanymi krawędziami górnymi.

Kształt i kolorystyka kostki betonowej użytej do wykonania nawierzchni powinna być zgodna z
dokumentacją projektową.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach 
dróg, ulic, chodników itp. okre śla PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania 
na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu

Lp. Cecha
Załącznik

Wymaganienormy

1 Kształt i wymiary

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od C Długość szerokość grubość Ró żnica pomię-
zadeklarowanych wymiarów kostki, dzy dwoma po-
grubości < 100 mm ± 2 ± 2 ± 3 miarami gru-

≥ 100 mm ± 3 ± 3 ± 4 bości, tej samej
kostki, powinna
być ≤ 3 mm

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jeśli maksymalne wymiary kostki wypukłość wklęsłość
> 300 mm), przy długości pomiarowej

300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne

2.1 Odporność na zamrażanie/rozmraża- D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0
nie z udziałem soli odladzających (wg kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5
klasy 3, zał. D) kg/m2

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa.
rozłupywaniu Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien

wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż
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250 N/mm długości rozłupania
2.3 Trwałość (ze względu na wytrzyma- F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość)

łość) jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3 G i H Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej ściernej, Bö hmego,

wg zał. G normy – wg zał. H mormy –
badanie podstawowe badanie alternatywne

≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 mm2

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifo-
wana lub polerowana – zadawalaj ąca odporność,

b) jeśli  wyjątkowo  wymaga  się podania  wartości
odporności  na poślizg/poślizgnięcie  –  nale ży
zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną
wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do
badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mie ć rys
i odprysków,

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w  kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne
3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnią o  specjalnej teksturze –

producent powinien opisać rodzaj tekstury,
b) tekstura  lub  zabarwienie  kostki  powinny  być

porównane  z  próbk  ą producenta,  zatwierdzoną
przez odbiorcę,

3.3 Zabarwienie (barwiona może być c) ewentualne ró żnice w jednolitości tekstury lub
warstwa ścieralna lub cały element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi

zmianami   we   właściwościach   surowców   i
zmianach warunków twardnienia nie s ą uważane
za istotne

2.2.3. Składowanie kostek

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię

- piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
- piasek łamany (0,0752) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
- mieszankę  cementu  i  piasku  w stosunku 1:7  z  piasku  naturalnego  spełniającego  wymagania  PN-EN

13242:2004 [3], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody
odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
- piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
- piasek łamany (0,0752) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- zaprawę cementowo-piaskową 1:7 spełniającą wymagania wg 2.3 b),

e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- do wypełnienia górnej cz ęści szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfal-

towe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania
norm lub aprobat technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom OST D-05.03.04a [12],

- do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej  należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-
-piaskową 1:8 z materiałów spełniaj ących wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez
Inspektora.

Składowanie  kruszywa,  nie  przeznaczonego  do  bezpośredniego  wbudowania  po  dostarczeniu  na
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy za bezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do: a) 10
dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) terminu trwałości, 
podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i 
czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. 
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palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków tr zywarstwowych). 
Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), 
przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania.
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu

Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne”

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). Do 
zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom 

właściwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym 
IBDiM) względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne”

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki , płyty w trakcie transportu 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego na środki transportu zewnętrznego mogą służyć 
wózki widłowe, którymi mo żna dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można 
wykorzystywać równie ż dźwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi 
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek 
(zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane 
jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w
dźwig do za- i rozładunku.

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymag ania ogólne”

5.2. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową .

5.3. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.3.1 Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania 
(przykłady podano w zał. 5) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku 
wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi.

5.3.2 Warunki atmosferyczne

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż 0oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę , płyty należy 
zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).

5.3.3 Ułożenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubo ści. Na
większym fragmencie robót zaleca si ę stosować kostki, płyty dostarczone w tej samej partii materiału, w której
niedopuszczalne są ró żne odcienie wybranego koloru kostki.

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 

względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz ró żnych wymiarów i 
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kształtów kostek. Układanie kostek , pły t powinni wykonywać przyuczeni brukarze.
Kostkę, płyty układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 

ubijania podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek, płyt położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 

włazów itp.) powinna trwale wystawa ć od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm 
do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewi ątek, mających wszystkie krawędzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia
się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą 
itp.).

5.3.4 Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłon ą z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierów ności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.

5.3.5 Spoiny

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W
przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy

dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego k ąta prostego
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.

Po ułożeniu kostek, płyt , spoiny należy wypełnić:
a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c)

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho 
lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami 
gumowymi.

5.4. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku
bezpośrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.),

- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, ok  reślone w pkcie 2,
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowan ych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostk i , 
płyt wielootworowych podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp.
Wyszczególnienie

Częstotliwość badań
Wartości

badań i pomiarów dopuszczalne

1 Sprawdzenie podsypki (przymiarem Bieżąca kontrola w 2 punktach Wg pktu 5.6;
liniowym lub metodą niwelacji) dziennej działki roboczej: grubości, odchyłki od

spadków i cech konstrukcyjnych w projektowanej
porównaniu z dokumentacj ą pro- grubości 1 cm
jektową i specyfikacją

2 Badania  wykonywania  nawierzchni  z Kostki, płyt
a) zgodność z dokumentacją Sukcesywnie na każdej działce -
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projektową roboczej
b) rzędne  wysokościowe  (pomierzone przy krawędziach oraz we Odchylenia:

instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach cha- +1 cm; -2 cm
rakterystycznych

c) równo ść w profilu podłużnym łatą Jw. Nierówno ści do
czterometrową) 8 mm

d) równo ść w przekroju poprzecznym Jw. Prześwity mię-
(sprawdzona łatą profilową z po- dzy łatą a po-
ziomnicą i pomiarze prześwitu kli- wierzchnią do
nem cechowanym oraz przymiarem 8 mm
liniowym względnie metodą
niwela-cji)

e) spadki poprzeczne (sprawdzone me- Jw. Odchyłki od do-
todą niwelacji) kumentacji pro-

jektowej do 0,3%
f) szerokość nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchyłki od sze-

przymiarem liniowym) rokości projekto-
wanej do 5 cm

g) szerokość i  głębokość wypełnienia W 2 punktach charakterystycznych Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (oględziny i pomiar dziennej działki roboczej
przymiarem liniowym po wykrusze-
niu dług. 10 cm)

h) sprawdzenie koloru kostek i desenia Kontrola bieżąca Wg dokumenta-
ich ułożenia cji projektowej

lub decyzji
Inspektora

6.4. Badania wykonanych robót

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostk i brukowej  podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczególnienie bada ń i pomiarów Sposób sprawdzenia

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego Wizualne sprawdzenie jednorodności
nawierzchni, krawężników, obrze ży, wyglądu, prawidłowości desenia,
ścieków kolorów kostek, sp ękań, plam,

deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin
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2 Rzędne wysokościowe, równo ść we wszystkich  punktach
podłużna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szerokość puszczalnych wartości podanych w tab.

2, lp. od 5c do 5g)
3 Rozmieszczenie i szerokość spoin i Wg pktu 5.5 i 5.7.5

szczelin w nawierzchni, pomiędzy
krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz
wypełnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  „Wymagan ia ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  „Wymagan ia ogólne”  pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj ących i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię,

Odbiór tych robót powinien  by ć zgodny z wymaganiami pktu 8.2 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej
SST.
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiałów i sprz ętu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, sposobu uczenia płyt
- ułożenie i ubicie kostek, płyt
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielęgnację nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarów i bada ń wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzętu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac t owarzyszących

Cena wykonania robót okre ślonych niniejszą SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, które s ą potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zama-

wiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
- prace towarzyszące, które s ą niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane d o robót tymcza-

sowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
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D  02.04.00 UMOCNIENIE SKARP NASYPÓW GEOKRATĄ KOMÓRKOWĄ I 
HUMUSOWANIEM
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp nasypów zw
związku z budową dróg przy budynku Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego na części działki o nr ew. gr. 8/5 przy
ul. Kasprzaka 25 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi d okument kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót drogowych.

1.3. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z 
trwałym powierzchniowym umocnieniem skarp następującymi sposobami:
- humusowaniem, obsianiem,
- umocnieniem geosyntetykami;

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych.

1.4.2 Humusowanie  -  zespół  czynno  ści  przygotowujących  powierzchnię  gruntu  do  obudowy  roślinnej,
obejmujący  dogęszczenie  gruntu,  rowkowanie,  naniesienie  ziemi  urodzajnej  z  jej  grabieniem
(bronowaniem) i dogęszczeniem.

1.4.3 Hydroobsiew - proces obejmujący nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, środków 
użyźniających i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

1.4.4. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiały, wytworzone techniką tkacką, dziewiarską 
lub włókninow ą, w tym geotkaniny i geowłókniny) i pokrewne wyroby jak: georuszty (płaskie struktury w postaci 
regularnej otwartej siatki wewnętrznie połączonych elementów), geomembrany (folie z polimerów syntetycznych), 
geokompozyty (materiały złożone z różnych wyrobów geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa 
sztucznego), geosieci (płaskie struktury w postaci siatki z otworami znacznie większymi niż elementy składowe, z 
oczkami połączonymi węzłami), geomaty z siatki (siatki ze strukturą przestrzenną), geosiatki komórkowe (z ta śm 
tworzących przestrzenną strukturę zbliżoną do plastra miodu).

1.4.5. Mulczowanie - naniesienie na powierzchnię gruntu ściółki (np. sieczki, stró żyn, trocin, torfu) z 
lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozją.

1.4.6. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub żyłką na 100 kwadratów, ka żdy 
o powierzchni 25 cm2, do określania procentowego udziału gatunków ro ślin, po obsianiu.

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w 
SST „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp objętymi niniejszą SST są:
- ziemia urodzajna z hałdy ew. dowieziona z zewnątrz w przypadku niskiej jakości humusu rodzimego,
- nasiona traw oraz roślin motylkowatych,
- geosyntetyki i materiały do ich przytwierdzania,

2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 3% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna
być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.
W przypadkach wątpliwych Inspektor może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna
odpowiada następującym kryteriom:
a) optymalny skład granulometryczny:

52/59



- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,
c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,
d) kwasowość pH ³ 5,5.

2.5. Nasiona traw

Wybór gatunków traw nale ży dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się 
stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-
B-12074:1998 [4].

2.14. Geosyntetyki

Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnego skarp należy stosować geosyntetyki określone w
dokumentacji projektowej, np.:
- geotekstylia, geowłókniny (warstwa runa lub włóknin  połączonych siłami tarcia lub kohezji albo adhezji),
- geosiatki komórkowe, tj. przestrzenne struktury zbl iżone wyglądem do plastra miodu,

Każdy zastosowany geosyntetyk powinien posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną
jednostkę.

Geosyntetyk do umocnienia przeciwerozyjnego skarp powinien mieć charakterystykę zgodną z aprobatą
techniczną oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i SST. Zaleca się, aby geosyntetyki były odporne na 
działanie wilgoci, promieniowanie słoneczne, starzenie się, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości, z odpowiednią 
wytrzymałością na rozciąganie i rozerwanie i odpornością na działanie mikroorganizmów wyst ępujących w 
ziemi.

Geosyntetyki,  dostarczane w rolkach opakowanych w folie,  mogą być składowane bez specjalnego
zabezpieczenia.  Geosyntetyki  nieopakowane  należy  chronić  przed  zamoczeniem  wodą,  zapyleniem  i  przed
działaniem słońca. Przy składowaniu geosyntetyków nale ży przestrzegać zaleceń producentów.

Rolki mogą być wyładowane ręcznie lub za pomocą żurawi i ładowarek.
3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu

Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- równiarek,
- ew. walców gładkich,  żebrowanych lub ryflowanych,
- ubijaków o r ęcznym prowadzeniu,
- wibratorów samobie żnych,
- płyt ubijających,
- ew. sprzętu do podwieszania i podciągania,
- cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zawilgoceniem.

4.2.2. Transport materiałów z drewna

Szpilki, paliki i pale można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
je przed uszkodzeniami.

4.2.3 Transport geosyntetyków

Geosyntetyki  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportowymi  w  warunkach
zabezpieczających przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i naświetleniem, uszkodzeniami podczas
przemieszczania się w środku transportowym, chemikaliami lub tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi
przebić, rozciąć lub je zanieczyścić, z uwzględnieniem zaleceń producenta.
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5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymag ania ogólne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej kraw ędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa 
ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górn ą krawędź skarpy i poza podnó że skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i 
zagęszczeniu, w zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy

wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0
m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub
mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawą i roślinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprze z obsianie nasionami 
traw motylkowatych polega na:

i roślin

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami ściekowymi za pomocą osprzętu agrouprawowego, 
aby uzyskać zawartość części organicznych warstwy co najmniej 1%,

b)

c)

obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin w ilości
od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych ( rodzaju podłoża, wystawy oraz
pochylenia skarp),
naniesieniu na obsianą powierzchnię tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej – geowłókniny ogrodowej

W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.

5.4. Umocnienie powierzchni geosyntetykami

Umocnienie skarp geosyntetykami powinno odpowiadać ustaleniom dokumentacji projektowej. 
Ułożenie geosyntetyków na skarpie powinno by ć zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty

technicznej, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w 
dalszym ciągu.

Folię, w któr ą są zapakowane rolki geosyntetyków, zaleca si ę zdejmować bezpośrednio 
przed układaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokości rolki można ją przeciąć piłą.

Z powierzchni skarpy należy usunąć przedmioty mogące spowodować uszkodzenie geosyntetyków, 
np. gałęzie, korzenie, gruz, ostre ziarna tłucznia, grudy, bryły gruntu spoistego itp. Powierzchnia skarpy powin-
na być wyrównana, zwłaszcza nale ży wypełnić zagłębienia i wyrwy powstałe po rozmyciu przez deszcz.

Rozpakowanie rulonów powinno nast ępować pojedynczo, bezpośrednio przed ich układaniem na 
przygotowanym podłożu gruntowym. Przy większym zakresie robót zaleca si ę wykonanie projektu (rysunku), 
ilustrującego sposób układania i ł ączenia rulonów, ew. szeroko ści zakładek, mocowania do podłoża itp.

Geosyntetyki na skarpach można układać ręcznie, za pomocą żurawia lub przez rozwijanie ze szpuli. Po
ułożeniu, jak równie ż przy silnym wietrze w czasie układania, geosyntetyki należy chronić przed podrywaniem, 
przytwierdzając je za pomocą kołków mocuj ących lub obciążając punktowo materiałem, który ma być na nich 
ułożony lub w inny sposób, np. woreczkami z piaskiem. G dy potrzebne jest stałe mocowanie geosyntetyków do 
gruntu, mo żna tego dokonać np. szpilkami (stalowymi, z tworzywa sztucznego), klamrami lub gwoździami 
wbijanymi przez podkładkę w paliki uprzednio umieszczone w gruncie.

Układanie geosyntetyków na skarpie mo żna wykonywać, w zależności od zaleceń producenta:
a) równolegle do kraw ędzi skarpy, rozpoczynając od dołu skarpy ku górze, zwracaj ąc uwagę, aby pasmo leżą-

ce wyżej przykrywało pasmo leżące niżej,
b) od góry ku dołowi, rozwijaj ąc rulony po linii największego spadku z odpowiednimi zakładkami, zwykle ko-

twiąc je u góry i dołu skarpy w rowach kotwi ących, wypełnionych zagęszczonym gruntem.
Przy układaniu geosyntetyków nale ży unikać jakichkolwiek przeciągań lub przesunięć rozwiniętej beli,

mogących spowodować uszkodzenie materiału.
Połączenia rozwiniętych rulonów powinny by ć wykonane zgodnie z zaleceniami producenta 

geotekstylii, w postaci: luźnego zakładu o ustalonej jego szerokości lub zszycia, zgrzewania, 
sklejenia, klamrowania, szpilkowania itp.

Zależnie od rodzaju materiału, geosyntetyk układa się, zgodnie z instrukcją producenta, przed lub po 
naniesieniu humusu i obsiewie wykonanymi według punktów 5.2 i 5.3, lub hydroobsiewie według punktu 5 .10.

Do zabiegów piel ęgnacyjnych (pratotechnicznych) należy: koszenie (po wschodach),
użyźnianie (np. nawozami azotowymi do 100 kg/ha) oraz ścinanie nierówno ści, kęp oraz kretowisk 
oraz nawadnianie w okresach suszy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania
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Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodno ści z SST, oraz 
na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% 
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien 
przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.7. Kontrola jakości umocnienia powierzchni geosyntetykami

Przed wykonaniem robót Wykonawca powinien przedsta wić Inspektorowi dokumenty 
dopuszczające wyroby budowlane (geosyntetyk) do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy aprobaty 
technicznej, certyfikatu, deklaracji zgodności).

Wszystkie nadesłane materiały geotekstylne należy sprawdzić w zakresie widocznych wad 
technologicznych i uszkodzeń mechanicznych, decydując o ich ewentualnym zastosowaniu po usunięciu wad
(np. przez nałożenie lub naszycie łat z zakładem).

W czasie wykonywania robót nale ży sprawdzać:
- wyrównanie podło ża i usunięcie z niego przedmiotów mog ących uszkadzać geosyntetyki,

- poprawność rozwijania i mocowania rulonów geosyntetyków oraz ich układania i łączenia, zgodnie z ew. 
projektem (rysunkiem) układania,

- naniesienie humusu i obsianie trawą ,
- równomierno ść zadarnienia i równo ść powierzchni umocnionej.

Jakość wykonanego umocnienia powinna odpowiadać wymaganiom punktów 2 i 5 
specyfikacji, instrukcji producenta i aprobaty technicznej.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych przez humusowanie, obsianie oraz umocnienie geo-
syntetykami,

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp przez humusowanie, obsianie, oraz umocnienie
geosyntetykami obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiałów,
- uporządkowanie terenu,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104:1960Materiały kamienne. Brukowiec
2. PN-B-11111:1996Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Żwir i mieszanka
3. PN-B-11113:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek
4. PN-B-12074:1998Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie po-

wierzchni biowłóknin ą. Wymagania i badania przy odbiorze
5. PN-B-12099:1997Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody ba-

dań
6. PN-B-14501:1990Zaprawy budowlane zwykłe
7. PN-B-19701:1997Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
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i ocena zgodności
8. PN-P-85012:1992Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rol-

niczych
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9. PN-R-65023:1999Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych
10. PN-S-02205:1998Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
11. PN-S-96035:1997Drogi samochodowe. Popioły lotne
12. BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw ężniki
i obrzeża chodnikowe

10.2. Inne materiały

14. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED),  Transprojekt-Warszawa, 1979.
15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, 

Warszawa, 1999.
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