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Nowoprojektowana barierka zgodna ze schematem
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nowa barierka stalowa malowana proszkowo - geometria zgodna z schematem
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1. Wykonawca, lub podmiot przystępujący do przetargu, powinien 
zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować wszystkie dokumenty, 
wchodzące w skład dokumentacji. 
Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca 
zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego 
wykonawstwa, kompletnej i nienagannie funkcjonującej instalacji. 
Wykonawca nie będzie m ł w p fArial|b0|i0|c238|p34;歃
fArial|b0|i0|c128|p34;niejszym terminie ubiegać się o dodatkowe 
wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub 
ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale 
przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub 
wynikającego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji 
wykonawca winien zgłosić projektantowi przed przystąpieniem do 
realizacji zam ienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji 
uzgodnić wcześniej z projektantem. Nie upoważnia to jednak wprost 
wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia. 
2. Przed rozpoczęciem rob  należy zapoznać się z całością 
dokumentacji projektowej włącznie z projektami branżowymi i innymi 
istotnymi dla realizacji dokumentami.
3. Wykonawca ma obowiązek  sprawdzić wszystkie wymiary w 
naturze.
4. Należy sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji i 
zagrożeń dla prawidłowej realizacji inwestycji przed przystąpieniem 
do rob .
5. Wszystkie materiały i rozwiązania powinny posiadać wymagane 
prawem atesty, badania i certyfikaty.
6. Przy wykonywaniu rob  należy stosować się do przepis
prawa, norm i instrukcji producent  i dostawc  materiał
budowlanych.
7. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką 
budowlaną.


